SECRETARIA MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO N° 2405 27 DIC 2023

MATERIA: Autoriza llamado a propuesta publica, aprueba
bases y designa comision de apertura y de evaluacién de la
licitacion que indica

VISTOS:

Las facultades establecidas en la Ley N2 18.695, Organica Constitucional de Municipalidades, y lo
dispuesto en la Ley 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de
Servicios y su Reglamento contenido en el D.S. N2 250 del aiio 2004, el Decreto Alcaldicio N°833 de fecha
28 de agosto de 2020 y sus modificaciones, que delega facultades a diversos funcionarios municipales.

CONSIDERANDO:

1.- La Resolucidn Exenta N° 1917 de fecha 25 de noviembre de 2022 que aprueba Convenio de
Transferencia de Recursos para la ejecucion de iniciativa del Programa Habitabilidad Chile Solidario —
Convocatoria afio 2022.

2.- La Solicitud de Pedido N° 433 de fecha 27 de julio de 2023 de la Direccién de Desarrollo Comunitario
para Licitacion de obra vendida para mejoramiento y/o reparacién de viviendas, para familias beneficiadas
con el programa Habitabilidad convocatoria afio 2022.

3.- Decreto Alcaldicio N° 1889 de fecha 06 de octubre de 2023, que aprueba las Bases Administrativas
Especiales y Técnicas de la licitacién denominada “MEJORAMIENTO Y/O REPARACION DE VIVIENDAS
PARA FAMILIAS BENEFICIADAS CON EL PROGRAMA HABITABILIDAD CONVOCATORIA ANO 2022.

4.- Decreto Alcaldicio N° 2229 de fecha 01 de diciembre de 2023, que declard desierta la licitacién
mencionada en el punto anterior.

5.- Las Bases Administrativas Generales, para las licitaciones de Obras de la Municipalidad de Renca”
aprobadas por Decreto Alcaldicio N° 777 de fecha 14 de agosto de 2020

6.- Las Bases Administrativas Especiales y Bases Técnicas de la licitacion denominada “MEJORAMIENTO
Y/O REPARACION DE VIVIENDAS PARA FAMILIAS BENEFICIADAS CON EL PROGRAMA HABITABILIDAD
CONVOCATORIA ANO 2022” elaboradas por la Secretaria Comunal de Panificacién (SECPLAN).

7.- El Memorandum N2 391 de fecha 07 de diciembre de 2023 en que la Secretaria Comunal de Panificacién
(SECPLAN), solicita se autorice llamado a Propuesta Publica para la licitacién de “MEJORAMIENTO Y/O
REPARACION DE VIVIENDAS PARA FAMILIAS BENEFICIADAS CON EL PROGRAMA HABITABILIDAD
CONVOCATORIA ANO 2022”7, adjuntando las Bases Administrativas Especiales, Bases Técnicas y
documentos que regird esta licitacidén y solicitando se designe las comisiones de Apertura y de Evaluacién
de esta propuesta publica.

8.- Lo dispuesto por el Administrador Municipal en su Derivacién N2 ID 147403 de fecha 12 de diciembre
de 2023.

DECRETO:

1.- AUTORICESE para llamar a propuesta publica para la licitacion MEJORAMIENTO Y/O REPARACION DE
VIVIENDAS PARA FAMILIAS BENEFICIADAS CON EL PROGRAMA HABITABILIDAD CONVOCATORIA ANO
2022”.

2. EFECTUESE la publicacién correspondiente por la SECPLAN en el Portal CHILECOMPRA, en un plazo no

mayor de 24 horas a contar de la fecha de dictacion del presente Decreto.

3.- Las postulaciones como el acto de apertura se realizaran electrénicamente en los plazos que dispone
automaticamente el Portal CHILECOMPRA. El calendario que regira esta Licitacion sera publicado en el
Portal CHILECOMPRA.
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4.- DESIGNESE, a los funcionarios que se indican en los recuadros siguientes, para que integren las
Comisiones que se sefalan, de la licitacion publica mencionada en el punto 1, del presente Decreto
Alcaldicio

COMISION DE EVALUACION

INTEGRANTES REEMPLAZANTE

Gloria Astudillo Marambio Claudia Mufioz Cid

Unidad Solicitante Unidad Solicitante

Myriam Parra Coloma Miguel Quinteros Gonzalez
Unidad Técnica Unidad Técnica

Sebastian Alarcén Caro Shady Rabba Moya
Profesional SECPLAN Profesional SECPLAN

5.- NOMBRESE como titular a Claudia Flores Sdnchez y subrogante a Diego Apablaza Bokros, profesionales
de la Seccidn de Licitaciones de SECPLAN, como apoyo a la Comision Evaluadora en la apertura de las
ofertas y demds funciones que le entregan las Bases Administrativas Especiales.

6.- El Encargado Municipal de la Ley de Lobby incluird a los funcionarios miembros de la comisidn
evaluadora mencionados en el recuadro, dentro del listado de sujetos pasivos, de acuerdo a lo establecido
en la Ley N220.730, y en tanto se mantengan en dicho cometido.

7.- El cumplimiento de este cometido serd sin perjuicio de las labores habituales asignadas a los
funcionarios designados para esta Comision.

8.- APRUEBENSE las Bases Administrativas Especiales y Bases Técnicas de la Licitacién, Formularios y
Anexos, para el llamado a propuesta publica en mencionadas el numeral 1 del presente Decreto, que a
continuacion se transcriben:

LICITACION PUBLICA
BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

“MEJORAMIENTO Y/O REPARACION DE VIVIENDAS PARA FAMILIAS BENEFICIADAS CON EL PROGRAMA HABITABILIDAD
CONVOCATORIA ANO 2022”

1. DISPOSICIONES GENERALES
1.1. IDENTIFICACION DE LA PROPUESTA
La Municipalidad de Renca, en adelante la Municipalidad, requiere llamar a licitacién publica, para la ejecucion de la obra

“MEJORAMIENTO Y/O REPARACION DE VIVIENDAS PARA FAMILIAS BENEFICIADAS CON EL PROGRAMA HABITABILIDAD
CONVOCATORIA ANO 2022”.

MANDANTE: MUNICIPALIDAD DE RENCA
UNIDAD TECNICA: DIRECCION OBRAS MUNICIPALES
FINANCIAMIENTO: PROGRAMA HABITABILIDAD CONVOCATORIA 2022

Las condiciones de la presente licitacidn, su cronograma, las caracteristicas y detalles de las obras requeridas, serdn las
indicadas en las presentes Bases Administrativas Especiales, Bases Técnicas y los demds documentos Anexos y todos los
antecedentes que forman parte del presente proceso, que serdn publicadas a través de la plataforma del Portal Mercado
Publico www.mercadopublico.cl. Del mismo modo, cualquier ambito no regulado por las presentes Bases Administrativas
Especiales, se les debera aplicar las disposiciones contenidas en las “Bases Administrativas Generales de Licitacion de Obras
de la Municipalidad de Renca” aprobadas por Decreto Alcaldicio N° 777 de fecha 14 de agosto de 2020, de este Municipio,
en adelante las “Bases Administrativas Generales”, tanto en etapa de licitacion como en la ejecucion del contrato.

2. OBJETO DE LA PROPUESTA
El objetivo del proceso licitatorio es la construccion y reparacion de 10 viviendas ubicadas en la comuna de Renca, para las

familias beneficiadas con el Programa Habitabilidad, de acuerdo al Convenio de Transferencia de Recursos para la ejecucion
de iniciativa del Programa “Habitabilidad — Chile Solidario — Convocatoria 2022”, sefialado en el considerando primero.

3. MODALIDAD, PLAZO Y PRESUPUESTO DE LA LICITACION
PRESUPUESTO DISPONIBLE IMPUESTOS INCLUIDOS $35.050.514
MODALIDAD DE CONTRATACION Suma Alzada
VIGENCIA DE LA CONTRATACION 70 dias corridos
MODALIDAD DE ADJUDICACION Simple
FORMALIZACION DE LA CONTRATACION Contrato
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El plazo de vigencia de la contratacion sera de 70 dias corridos, contados desde el dia habil siguiente de suscrita el Acta de
Entrega del Terreno, la que se firmara en un plazo no superior a 5 dias habiles desde la suscripcidn del contrato.

Solo se aceptara una oferta por oferente, en caso de que alglin oferente ingrese mas de una oferta en el portal, sélo se
considerara la primera ingresada en el sistema.

El Proponente en su Oferta deberd considerar todos los gastos directos e indirectos que irrogue el cumplimiento del
Contrato, en general, todo lo necesario para ejecutar las obras en forma completa y correcta, de acuerdo con las
especificaciones técnicas contenidas en las Bases Técnicas. A modo sélo enunciativo se considera el pago de derechos,
impuestos, tasas, contribuciones, permisos, seguros, costos de garantias, y otros gravamenes sefalados en las leyes,
decretos o reglamentos vigentes; y en general, todo gasto que irrogue el cumplimiento cabal del Contrato. Asimismo, se
consideraran incluidos en los precios, todos los gastos inherentes al cumplimiento de las medidas de proteccién al
medioambiente y a la prevencidn de riesgos, que estén establecidos en la legislacidn, reglamentacion y normativas vigentes
o que estén incluidas en los documentos de Licitacion.

El Contratista no tendra derecho a demandar aumento o reajuste del precio de su contrato fundado en la dictacién de leyes
generales o especiales que dispongan reajustes o aumentos de las remuneraciones, bonificaciones, imposiciones
previsionales o impuestos aumentos en los salarios o en el costo de los materiales, equipos nacionales o importados, costos
financieros, u otros, haciendo constar las partes que las posibilidades de tales aumentos han sido tenidas en cuenta para la
fijacion del precio.

4. INSTRUMENTOS Y NORMAS APLICABLES

Las normas e instrumentos que regirdn la Licitacidn son las descritas en el punto 1.2 de las Bases Administrativas Generales
y las siguientes:

a) Convenio de transferencia de recursos entre para la ejecucion de iniciativa del Programa “Habitabilidad — Chile Solidario
— Convocatoria 2022”.

b) Lo establecido en el punto 1.3 “DE LOS INSTRUMENTOS APLICABLES A LA LICITACION DE OBRAS” de las Bases
Administrativas Generales

c) Dictamen N° 1116/04, de 06 de marzo de 2020, de la Direccién del Trabajo, que fija criterios y orientaciones sobre el
impacto laboral de una emergencia sanitaria (Covid-19) y las demas normas que dicte la autoridad sanitaria para la
prevencion de contagios.

5. DEL CALENDARIO DE LA LICITACION

Hasta el 6° dia habil contado desde la fecha de publicacion del llamado a la licitacidon en el portal de

el BD G Mercado Publico, hasta las 16:00 hrs

El 8° dia habil contado desde la fecha de publicacion del llamado a la licitacién en el portal Mercado
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RESRUE 2 Publico, hasta las 18:00 hrs.
VISITA A TERRENO El 4° dia habil contado desde la fecha de publicacion del llamado a la licitacién en el portal Mercado
VOLUNTARIA Publico, a las 10:00 hrs.

CIERRE DE RECEPCION DE
OFERTAS

El 15° dia habil, contado desde la fecha de publicacién del llamado a licitaciéon en el portal Mercado
Publico, a las 14:00 hrs. En caso de que la fecha de cierre concuerde con un lunes o el dia siguiente
a un dia feriado o inhabil, la fecha de cierre sera el dia habil siguiente. Lo anterior con el objeto de

cumplir con el penultimo inciso del Art. 25 del Reglamento de la Ley de Compras Publicas

ACTO DE APERTURA
ELECTRONICA DE LAS
OFERTAS TECNICAS Y
ECONOMICAS

El dia habil siguiente a la fecha de cierre de recepcién de ofertas, a las 15:30 hrs.

Hasta el dia 60 contado desde la fecha de cierre de las ofertas en el portal de mercado publico.

En el caso que la adjudicacion no se realice dentro de este plazo, se informara a través del portal las
razones de ellos y el nuevo plazo de adjudicacion, el que no podra exceder del dia 90 contado desde
la fecha de publicacidn del llamado a licitacion en el portal.

FECHA DE ADJUDICACION

5.1. DELAVISITAATERRENO VOLUNTARIA

El presente proceso contempla una VISITA A TERRENO, que sera de caracter Voluntario al lugar donde se ejecutaran las
obras. Para ello, los Oferentes deberan reunirse en el Hall Central de la Municipalidad de Renca (Blanco Encalada N21335)
con un representante Municipal. La o las fechas y horarios respectivos, se indicardan en el cronograma de la presente
licitacion, en la plataforma de Mercado Publico.

En ésta, el o los Oferentes visitaran el terreno previamente a la presentacion de la Propuesta, tomando, en consecuencia,
pleno conocimiento de la naturaleza de éste y sus alrededores, pudiendo asi determinar los alcances, recursos materiales y
humanos necesarios para la correcta ejecucion del estudio.

En la visita a terreno se dejara constancia de los Oferentes que asistieron a la visita a terreno, mediante el levantamiento
de un acta, la cual debera ser debidamente firmada por los Oferentes que asistan a la visita, siendo publicado en el portal
de Mercado Publico.
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Se dard cierre a dicha acta una vez terminada la visita.
Cabe sefalar que por tratarse una actividad de caracter "voluntaria", se debe entender que aquellos interesados que no
hayan asistido a ésta (y que no se encuentren inscritos en el acta de asistencia), igualmente podran participar del presente
proceso licitatorio.

6. DE LAS GARANTIAS.

6.1. GARANTIA DE FIELY OPORTUNO CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Dentro de los 10 dias habiles posteriores a la notificacion de la adjudicacion, el Contratista debe entregar la siguiente
garantia segun lo siguiente:

Identificacion del Proponente
Boleta Bancaria, Vale Vista, Certificado de Fianza, Pdliza de Seguro, u otro instrumento que sea pagadero a la
Tipo Documento vista, tenga el caracter de irrevocable y asegure el pago de manera rapida y efectiva.
A Favor De |. Municipalidad de Renca, RUT: 69.071.200-8.
Monto 5% del valor del valor total del contrato
Vigencia Plazo del contrato mas 120 dias corridos.
Garantia de Fiel Cumplimiento de la contratacion de la Propuesta LICITACION DE OBRA VENDIDA PARA
Glosa MEJORAMIENTO Y/O REPARACION DE VIVIENDAS PARA FAMILIAS BENEFICIADAS CON EL PROGRAMA
HABITABILIDAD CONVOCATORIA ANO 2022, y su N° de ID.

Sera obligacién del Contratista mantener la vigencia y monto de la Garantia citada en el caso de que se produzcan
variaciones en el plazo de ejecucion y/o en el monto del Contrato.

La Municipalidad, estara facultada para hacer efectiva la presente Garantia cuando:

a) Se ponga término al contrato anticipadamente, por las causales establecidas en el punto denominado “Término
Anticipado del Contrato” de las presentes Bases.

b) El Contratista posee deudas impagas previsionales o laborales con sus trabajadores, también se podra ejercer el
derecho de retencién sobre dicha garantia, y proceder a su cobro, conforme al articulo 183-C del Cadigo del Trabajo.

C) Existen multas o sanciones no pagadas por el Contratista que no pueden ser descontadas de los estados de pago.
d) En caso de que el Contratista no renovare o no extendiera la vigencia de la garantia, en aquellos casos en que

contintle ejecutando la obra, con posterioridad al plazo de ejecucién contemplado en el contrato primitivo o sus posteriores
modificaciones, si las hubiere.

e) Cualquier otra causal establecida en las presentes Bases Administrativas Especiales y/o Bases Administrativas
Generales.

La Garantia de Fiel Cumplimiento de contrato sera devuelta al Contratista una vez aprobada la Recepcidn provisoria sin
observaciones, segun el numeral 5.3.2 de las Bases Administrativas Generales.

6.2. GARANTIA DE CORRECTA EJECUCION DE LA OBRA
El Contratista debe entregar la Garantia de Correcta Ejecucién de la Obra, conforme al punto 5.4 de las Bases Administrativas

Generales, con 15 dias de anticipacidon, a que se curse el estado de pago final, que debera cumplir con las siguientes
caracteristicas:

Identificacion del Proponente

Boleta Bancaria, Vale Vista, Certificado de Fianza, Pdliza de Seguro, u otro instrumento que sea pagadero a la

Tipo Documento vista, tenga el caracter de irrevocable y asegure el pago de manera rapida y efectiva.

A Favor De |. Municipalidad de Renca, RUT: 69.071.200-8.
Monto 5% del valor del valor total del contrato
Vigencia 6 meses desde la Recepcidn Provisoria
Garantia de correcta ejecucién de la Obra LICITACION DE OBRA VENDIDA PARA MEJORAMIENTO Y/O
Glosa REPARACION DE VIVIENDAS PARA FAMILIAS BENEFICIADAS CON EL PROGRAMA HABITABILIDAD

CONVOCATORIA ANO 2022, y su N° de ID.

La Municipalidad estara facultada para hacer efectiva la presente Garantia, por los motivos expresados en el punto 5.4.1 de
las Bases Administrativas Generales, y en los siguientes casos:

a) A juicio de la Municipalidad el Contratista hubiere incumplido total o parcialmente las obligaciones de las presentes
Bases o derivadas de la contratacion;
b) Existan multas no pagadas por el Contratista.

Esta garantia se devolvera en los términos que establece el punto 5.4.1 de las Bases Administrativas Generales. No obstante,
lo anterior, se deberd entender que se aplicara el punto 23 de las presentes bases, reemplazando el procedimiento de
suscripcion de un finiquito por la de liquidacion del contrato.
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7. DELAPROPUESTA

La presentacion de las ofertas se debera efectuar de acuerdo a lo establecido en el punto 4 de las Bases Administrativas
Generales.

8. ANTECEDENTES PARA OFERTAR

Las ofertas se realizardn a través de la plataforma de licitaciones www.mercadopublico.cl, hasta la fecha indicada para el
cierre de las ofertas, de acuerdo con el siguiente orden:

A. Anexos Administrativos
B. Anexos Técnicos
C. Anexos Econdmicos

8.1. ANEXOS ADMINISTRATIVOS

Si_el oferente esta inscrito en estado HABIL en el Registro de Proveedores no serd necesario ingresar en su oferta la
documentacién individualizada en el punto 8.1.2 siguientes. No obstante, la Municipalidad se reserva el derecho de solicitar,
cuando lo estime pertinente y antes de adjudicar, cualguier documentacion detallada en el punto 8.1.2.

8.1.1. FORMULARIO Y DOCUMENTACION PARA OFERENTES PERSONA NATURAL O JURIDICA.

A. FORMULARIO N°1: “Identificacion del proponente, aceptacion de bases y pacto de integridad”, debidamente
firmado por el oferente, a través del cual el oferente se individualiza, acepta las bases y suscribe el contenido del pacto de
integridad.

B. DECLARACION JURADA DE REQUISITOS PARA OFERTAR: Todo oferente deberd suscribir la “Declaracién Jurada de
Requisitos para Ofertar” electronica del Sistema de Mercado Publico, referida a la declaracion de no estar inhabilitado por
condenas y ausencia de conflictos de intereses.

En el caso de las UTP los integrantes deberan suscribir Formulario N21-A que se detalla en el punto 8.1.3.

8.1.2. DOCUMENTACION ADICIONAL PARA PROVEEDORES INHABILES, EN REVISION DE SU ESTADO DE HABILIDAD O
SIN CONTRATO VIGENTE EN EL REGISTRO DE PROVEEDORES:

a) DOCUMENTO N°2: “Certificado emitido por la superintendencia de insolvencia y Reemprendimiento”, que
acredite que no ha sido declarado en quiebra por resolucién judicial ejecutoria.

b) DOCUMENTO N°3: “Certificado de Vigencia de la Sociedad” y/o sus modificaciones”, otorgadas por el Registro de
Comercio del Conservador de Bienes Raices correspondiente.

c) DOCUMENTO N°4: “Certificado de vigencia del o los representantes legales”, otorgado por el Registro de
Comercio del Conservador de Bienes Raices correspondiente.

d) DOCUMENTO N°5: Para personas juridicas constituidas por la Ley N° 20.659 “Certificado de vigencia de la
sociedad”. Siendo este tipo de constitucién no serad necesario ingresar el Documento N°3.

e) DOCUMENTO N°6: Para personas juridicas constituidas por la Ley N° 20.659 “Certificado de estatuto actualizado”.
Siendo este tipo de constitucidn no sera necesario ingresar el Documento N°4.

f) DOCUMENTO N°7: Para personas juridicas constituidas por la Ley N° 20.659 “Certificado de anotaciones”. Siendo
este tipo de constitucion no serad necesario ingresar el Documento N°4.

g) DOCUMENTO N°9: “Certificado emitido por la Tesoreria General de la Republica”, que acredite que no registra

una o mas deudas tributarias por un monto total superior a 500 UF por un afio, o superior a 200 UF e inferior a 500 UF por
un periodo superior a 2 afos. En caso de existir deuda en las condiciones seialadas, se debe presentar convenio de pago
vigente. La antigliedad no debe ser mayor a 30 dias corridos anteriores a la fecha de apertura original de las propuestas.

h) DOCUMENTO N°10: “Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales”, de la Direccion del Trabajo, que
acredite si registra o no saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores.
La antigiedad no debe ser mayor a 30 dias corridos anteriores a la fecha de apertura original de las propuestas.

8.1.3. FORMULARIO Y DOCUMENTACION PARA INTEGRANTES DE UNIONES TEMPORALES DE PROVEEDORES (UTP):

En caso de ser parte de una UTP, todos los miembros individualmente considerados, deben presentar los Certificados
sefialados en los puntos 8.1.1 0 8.1.2 precedentes, segun corresponda, en los términos y condiciones establecidos.

Adicionalmente deberan acompaiiar:

a) FORMULARIO N°1-A: “Identificacién del proponente, aceptacion de bases, declaraciones juradas y pacto de para
Unién Temporal de Proveedores (UTP)”, se debera informar el nombre de cada uno de los miembros de ésta y cada uno de
ellos deberd completar, firmar y adjuntar el Formulario N°1-A, donde se individualiza, acepta las bases y suscribe la
declaracidén jurada de no estar inhabilitado por condenas y ausencia de conflictos de intereses y acepta el contenido del
pacto de integridad.
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b) DOCUMENTO N°8: “Acuerdo y Formalizacion de UTP”. La Unién Temporal de Proveedores, debera adjuntar el
documento que formaliza la unidn y de cuenta del acuerdo para participar bajo esta modalidad de acuerdo con el articulo
67 bis, del Reglamento de la Ley N°19.886, en la presente licitacién.

En cualquier caso, en dicho documento se debera establecer ademas la solidaridad entre las partes respecto de todas las
obligaciones que se generen con la Entidad, por lo tanto, todos y cada uno de los integrantes de una UTP, seran
individualmente responsables respecto de las obligaciones derivadas de la adjudicacion de la presente licitaciéon y del
respectivo contrato. En tal sentido, el instrumento de constitucion de la UTP no puede incluir clausulas de exencidn o
limitacién de responsabilidad para alguno de los integrantes de la UTP.

Se deberd ademas nombrar un representante o apoderado comun con poderes suficientes para las actuaciones que se
originen de la presente licitacion.

En caso de adjudicar la propuesta a una UTP, la Municipalidad exigira al momento de celebrar el contrato, la inscripcién en
el Registro de Proveedores de cada uno de los integrantes de la UTP.

La vigencia de la UTP no podra ser inferior a la del contrato adjudicado, incluyendo eventuales aumentos y/o renovacion de
este.

8.2. ANEXOS TECNICOS

8.2.1. FORMULARIO N° 2 “EXPERIENCIA DEL PROPONENTE”

Debidamente firmado por el representante legal, a través del cual éste declara su experiencia por concepto de obras
menores de edificacion y/o remodelacién tanto en instituciones publicas, como privadas. Se evaluara la cantidad de

contratos de obras respectivamente acreditadas, sumandose solo los contratos ejecutados conforme.

Se considerara sdlo la experiencia en obras posterior al 1 de enero de 2018.

.Cada una de las experiencias aqui declaradas debera ser debidamente acreditada con uno o mas de los siguientes

documentos:

a) Certificados emitidos por el mandante debidamente firmados a nombre del oferente.
b) Actas o Decretos de Recepcion Definitiva de obras o provisoria.

c) Liquidacion conforme de contrato.

i.En cualquiera de estos casos el o los documentos deberdn dar cuenta de al menos lo siguiente:

a) Nombre y/u objeto de la contratacion.
b) Fecha de Inicio y finalizacidn conforme de la obra.
c) Identificacidn de Institucion mandante.

En caso de que algin documento no contenga toda la informacién indicada en el punto ii), el oferente podrad complementar
la documentacion con otros documentos emitidos por el mandante que sean fidedignos.

La Comisién Evaluadora podrd consultar por escrito con las instituciones mandantes para verificar la veracidad de la
experiencia.

Cuando se detecte que alguna contratacion hubiese terminado anticipadamente por causa imputable al oferente o no se
hubiera ejecutado en los términos convenidos, no se contabilizarda como experiencia, dejando constancia de ello en el
respectivo Informe de Evaluacién.

El municipio se reserva el derecho de comprobar la veracidad de lo declarado en la documentacion presentada, como
asimismo de tomar las acciones legales correspondientes en caso de informacidn falsa sera sancionado con la marginacion
del proceso.

La Comisién Evaluadora tendra la facultad para determinar si los documentos presentados por los oferentes cumplen con
los contenidos y requisitos definidos en el presente punto. Al respecto se debera tener presente lo siguiente:

° En caso de tratarse de Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada (EIRL), la experiencia de su titular, en
calidad de persona natural, se computara como experiencia de la EIRL.

° Toda la documentacion que respalde la informacién indicada en el presente formulario debera ser ingresada al
Portal www.mercadopublico.cl, como Anexos Técnicos.

° No seran consideradas aquellas experiencias donde se hubiese liquidado anticipadamente el contrato por causas
imputables al oferente.

° La Comision de Evaluacién podra solicitar mediante foro inverso, la acreditacion de aquella experiencia que

habiéndose sefialado en el formulario N°2, no se hubiese adjuntado en la oferta, siempre que dichas certificaciones o
antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran
a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluacién. Para este caso
se descontara del factor “Requisitos formales”.
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En caso de que algun oferente no entregue o entregue en blanco el Formulario N°2 al momento de la oferta, se dara por
entendido que no posee experiencia en los términos requeridos, tanto en el factor de evaluacidn, como en el presente
apartado de experiencia, formalizando, este suceso, con puntaje cero (0) en el factor de evaluacién “Experiencia Acreditada
del Oferente”.

8.2.2. FORMULARIO N° 3 “MANO DE OBRA COMUNAL”

Debidamente firmado por el representante legal, en el cual el oferente expresa el porcentaje de trabajadores que ejecutaran
las obras que tendrdn residencia en la comuna de Renca.

En caso de que algun oferente no entregue o entregue en blanco el Formulario N°3 al momento de la oferta en los términos
requeridos, se dard por entendido que no posee mano de obra comunal, tanto en el factor de evaluacién, como en el
presente apartado, formalizando este suceso, con puntaje cero (0) en el factor de evaluacion “Mano de obra comunal”.

8.3. ANEXOS ECONOMICOS
8.3.1FORMULARIO N° 4. “OFERTA ECONOMICA”

Debidamente firmado por el oferente o su representante legal, en el cual el oferente expresa su oferta econdémica, segun lo
requerido por el formulario.

Este debera tener incluidos todos aquellos costos y actividades que, sin estar expresamente indicados en los documentos
contractuales, fueran necesarios para el completo y total cumplimiento del Contrato, incluyéndose en esto los gastos
incurridos para la presentacién de la oferta.

Los valores que informe el oferente deben ser concordantes con el precio de mercado y con el tipo de producto, obra que
se esta cotizando, la comision de Evaluacion, a través del Art.40 bis, podra rechazar una oferta econdmica que no sea seria
0 que sea desproporcionada al precio de mercado.

Por el solo hecho de presentar su propuesta en el portal www.mercadopublico.cl, el Oferente se obliga a mantener vigente
su oferta durante un plazo de 90 dias corridos, contados desde la fecha de apertura de la propuesta.

Para efectos del portal el oferente debe publicar su oferta total neto en el sistema de informacién mercado publico.

En caso de diferencias producidas entre la(s) oferta(s) ingresada(s) en el portal www.mercadopublico.cl y el Formulario de
Oferta Econdmica, primara para todo efecto la(s) oferta(s) ingresada(s) en el Formulario.

8.3.2ANEXO N° 4.1. “PRESUPUESTO DETALLADO”

Debidamente firmado por el oferente o su representante legal, la oferta debe comprender todas las partidas necesarias
para el correcto cumplimiento del Contrato, segln lo indicado en las Especificaciones Técnicas e Itemizado. Este deberd
tener implicitos todos aquellos costos y actividades que, sin estar expresamente indicados en los documentos contractuales
ni en el itemizado, fueran necesarios para el completo y total cumplimiento del Contrato.

Por el solo hecho de presentar su propuesta en el portal www.mercadopublico.cl, el Oferente se obliga a mantener vigente
su oferta durante un plazo de 90 dias corridos, o por el plazo que sefialen las Bases Administrativas Generales y/o Bases
Administrativas Especiales, contados desde la fecha de apertura de la propuesta.

Para efectos del portal de Mercado Publico, el valor a detallar en el portal debe ser el monto total neto.

La oferta total sefialada en el Formulario N°4.1 “Presupuesto Detallado”, debe ser coincidente con el total de la oferta
expresado en Formulario N°4 “Oferta Econdmica”.

En caso de que algun oferente no adjunte el presupuesto detallado o este incompleto, la oferta sera rechazada.
9. APERTURA Y EVALUACION
9.1 COMISION DE EVALUACION

La apertura y evaluacion de las ofertas sera realizada por una comisién evaluadora constituida para tal efecto, que estara
compuesta por 3 integrantes, designados Decreto Alcaldicio.

Los miembros de la Comisién Evaluadora estan sujetos a las siguientes prohibiciones:

a) Tener contactos con los oferentes, salvo en cuanto proceda alguno de los mecanismos regulados por los articulos 27,
39y 40 del Reglamento de la ley N° 19.886.

b) Aceptar solicitudes de reunion, de parte de terceros, sobre asuntos vinculados directa o indirectamente con esta
licitacidon, mientras integren la Comisién Evaluadora.
) Difundir con terceros lo que esta sucediendo en el proceso de evaluacién y/o la documentacidn respectiva, a la que

solo corresponde tener acceso los integrantes de la comision de evaluacion.
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d) Aceptar ninglun donativo de parte de terceros. Entiéndase como terceros, entre otros, a las empresas que prestan
servicios de asesoria, o bien, sociedades consultoras, asociaciones, gremios o corporaciones, o de cualquier persona que
pretenda influir en su decisién.

El o la funcionario o funcionaria designado como apoyo a la Comision Evaluadora en la apertura de las ofertas, realizar las
consultas a los proponentes a través de Foro Inverso, apoyar administrativamente a la Comisiéon y resguardar el
cumplimiento de los plazos, el que hara presente a la Comisidn la obligacion de cumplir con el calendario de la licitacion.

9.2 PROCESO DE APERTURA

El acto de la apertura de la licitacidn constara de una etapa en que se procederd a abrir tanto la oferta administrativa, técnica
como la oferta econdmica, de forma consecutiva. El acto de apertura se realizara electrénicamente a través del Sistema de
Informacion.

En la eventualidad que existiera una situacion de indisponibilidad técnica que afecte el Sistema de Informacidn en la fecha
y hora del acto de apertura electrdnica, la Comision estard facultada para interrumpir la continuidad administrativa de tal
proceso y disponer su prosecucion el dia habil siguiente en que dicho sistema se encuentre habilitado.

La Comisién Evaluadora declarard inadmisible cualquiera de las ofertas presentadas que no cumplan los requisitos o
condiciones establecidos en las presentes bases, sin perjuicio de la facultad de solicitar a los oferentes que salven errores u
omisiones formales, de acuerdo con lo establecido en la normativa de compras publicas en el articulo 40 del reglamento de
la ley 19.886.

Posterior al cierre de recepcion de ofertas indicada en la Ficha de Licitacion del Sistema de Informacidn, la Comisidon de
Evaluacién procederd, en primera instancia, a efectuar el Acto de Apertura de las propuestas, conforme el articulo 33 del
Reglamento de la Ley N219.886, en el que liberaran las ofertas administrativas, técnicas y econdmicas, y posteriormente la
evaluacion de las ofertas por parte de los proponentes, segln lo establecido en el Art. 37 del Reglamento de la Ley de
Compras Publicas.

La Comisidn de Evaluacion debera calificar las Propuestas de la siguiente forma:
a. Ofertas Aceptadas: aquéllas que al momento de la apertura no incurran en algun causal de rechazo de la oferta
indicada en el punto siguiente 9.3.

c. Ofertas Rechazadas: aquéllas que incurran en alguna de las causales de rechazo al momento de la apertura de las
propuestas.

Finalmente, de todo lo obrado, se procedera a levantar el acta debidamente firmada por todos los integrantes de la Comisién
de Evaluacion, en la cual se dejara constancia de cada una de las ofertas presentadas y la clasificacién de dichas propuestas,
con indicacién de las observaciones consignadas y de las causales invocadas, en caso de haber Ofertas Aceptadas con
observaciones y Ofertas Rechazadas, respectivamente.

9.3 CAUSALES DE RECHAZO EN EL PROCESO DE APERTURAS DE LAS PROPUESTAS

La Comision de Evaluacidn rechazard las Ofertas en el Acto de Apertura, cuando se incurra en alguno de los siguientes
incumplimientos:

a) La no publicacién de la oferta del proponente a través del sistema de Compras Publicas del Estado (Mercado
Publico), salvo en caso de indisponibilidad del sistema;

b) Que existan oferentes que estén afectos a cualquiera de las prohibiciones para contratar que se describen en el
punto 8.1 de las Bases Administrativas Generales

c) La no presentacion, por parte del Proponente, de los Formularios que se deban ingresar en los “Anexos
Econdmicos” y “Anexos Técnicos” del Sistema de Informacidn, a excepcion del “Formulario de Experiencia”, “Formulario
Mano de Obra Comunal “.

d) Cuando se proporcione informacion incompleta, sin valorar y/o se deje en blanco alguno de los apartados
requeridos en los Formularios que se deban ingresar en los “Anexos Econdomicos” del Sistema de Informacion, lo cual
signifique la imposibilidad de aplicar la pauta de evaluacién.

e) Cuando se proporcione informacion incompleta, sin valorar y/o se deje en blanco alguno de los apartados
requeridos en el Anexo econdmico “Presupuesto Detallado”.

f) Aquellas ofertas que superan el monto disponible.

g) Cualquier otra causal establecida en las presentes Bases Administrativas Especiales, si las hubiere.

9.4 EVALUACION DE LAS OFERTAS

La Comision evaluadora analizara el contenido de los antecedentes que se presenten en cada propuesta para verificar si
éstos permiten la aplicacion de la Pauta de Evaluacién, esto es, si son Ofertas Evaluables.

La Comisién Evaluadora asignara los puntajes a cada Oferta para cada factor segln se sefiale en la Pauta de Evaluacién de

las Bases Administrativas Especiales y ordenara las Propuestas segun los resultados que obtuvo el Valor Total de cada una
de ellas en la evaluacion, de mayor a menor.
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Los resultados de la evaluacion se consignardn en un informe que sera firmado por los miembros de dicha Comisién, en el
que debera proponer la oferta mas conveniente, o la proposicién de declarar desierta la licitacion, segln sea el caso.

En caso de empate en la evaluacion se procedera de acuerdo con lo indicado en el numeral 11. de las Bases Administrativas
Especiales.

El informe de la Comisién evaluadora debera referirse a las materias sefialadas en el articulo 40 bis del Reglamento de la
Ley N° 19.886.

9.5 SUBSANACION DE ERRORES U OMISIONES FORMALES O SOLICITUD DE CERTIFICACIONES O ANTECEDENTES
OMITIDOS.

9.5.1SUBSANACION DE ERRORES U OMISIONES FORMALES

Una vez realizada la apertura electréonica de las ofertas, la Comisidén podra solicitar a los oferentes que salven errores u
omisiones formales, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una
situacion de privilegio respecto de los demas competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujecién
a las bases y de igualdad de los oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes, a través del Sistema de
Informacion www.mercadopublico.cl.

Para dicha subsanacion se otorgara un plazo fatal de 48 horas, contados desde su comunicacion al oferente por parte de la
Municipalidad, la que se informard a través del Sistema de informacion www.mercadopublico.cl. (Foro Inverso) La
responsabilidad de revisar oportunamente dicho sistema durante el periodo de evaluacion recae exclusivamente en los
respectivos oferentes.

9.5.2SOLICITUD DE CERTIFICACIONES O ANTECEDENTES OMITIDOS

La Comisidn tiene la facultad de permitir la presentacion de certificaciones o antecedentes que los oferentes hayan omitido
presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u
obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el
vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluacion. Tratdndose de certificaciones o antecedentes
incompletos se entenderan como no presentados oportunamente y podra aplicarse lo dispuesto en esta clausula.

Para dichas presentaciones de certificaciones o antecedentes se otorgara un plazo fatal de 48 horas, contados desde su
comunicacién al oferente por parte la Municipalidad, la que se informard a través del Sistema de informacién
www.mercadopublico.cl. (Foro Inverso) La responsabilidad de revisar oportunamente dicho sistema durante el periodo de
evaluacién recae exclusivamente en los respectivos oferentes.

9.5.3REGLAS COMUNES SOBRE SOLICITUDES POR FORO INVERSO

Tanto los requerimientos de aclaracion como las respuestas a ellas por parte de los Oferentes deberdn ser entregadas Unica
y exclusivamente a través del Sistema de Informacion, limitdndose a los puntos solicitados. Estas aclaraciones y las
respuestas a las mismas no podran, en ningun caso, alterar la esencia de la propuesta ni el precio de la misma. El costo de
toda informacidn adicional solicitada serd de cargo del Proponente.

Se descontara puntaje en el factor de evaluacién “Cumplimiento de Requisitos Formales” por solicitar documentos por Foro
Inverso, lo que se deberd establecer en las Bases Administrativas Especiales.

Asimismo, la Municipalidad, a través de la Comisién Evaluadora, podra verificar la autenticidad de lo informado por las
instituciones o empresas mandantes. En caso de que esto no fuera fidedigno, el Oferente quedara excluido de la licitacién.

Para el caso de considerarlo necesario, la Comision Evaluadora podra solicitar un Informe Técnico a la Unidad y/o la
Direccidn respectiva o a quien ésta determine, con el objeto de establecer si una o mas ofertas o partes de éstas, permiten
su evaluacidn, asi como también, corroborar la informacion entregada por parte de los oferentes, o la vigencia, validez o
legalidad de dichos antecedentes, el que en ningun caso sera vinculante.

La Comisién Evaluadora, en caso de hacer uso de esta facultad, no podra suspender la evaluacién por mas de tres (3) dias
habiles, a fin de salvaguardar la continuidad del proceso y su agil resolucion.

9.6 CAUSALES DE INADMISIBILIDAD EN EL PROCESO DE EVALUACION DE LAS PROPUESTAS

En el proceso de evaluacién la Comisidn podra rechazar las Ofertas que:

a) Se compruebe que hayan proporcionado informacién falsa, alterada o maliciosamente incompleta. La
Municipalidad podra tomar las medidas administrativas correspondientes segun la gravedad del caso, ademas del hecho de

hacer efectiva la Garantia de Seriedad de la Oferta. Lo anterior debera quedar debidamente fundamentado por la Comisién
en el Informe de Evaluacion;

b) La municipalidad podra rechazar ofertas cuando hayan obtenido, en la evaluacién, un puntaje total ponderado

inferior a 60 puntos;

c) No convengan a los intereses municipales, exponiendo con claridad cada uno de los antecedentes que se tuvieron
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en consideracion (tanto de hecho como de derecho) para sustentar la decision;

d) Incumplimiento de los requisitos minimos establecidos en las Bases Técnicas, seglin los Antecedente Técnicos
presentados en la oferta;

e) Ante la ausencia de alglin Antecedente Técnico en la presentacion de la oferta y tras ser solicitado por foro inverso,
este o estos no haya sido presentados;

f) Hayan sido presentadas por Proponentes sobre los cuales existieren motivos fundados para estimar que dos o mas
de ellos se han concertado para aumentar artificialmente los valores de las propuestas o para limitar o excluir
indebidamente las propuestas de los competidores. En tal caso se requerird de un informe fundado de la Comisidn para
rechazar las propuestas que incurran en tales practicas;

g) Cuando se proporcione informacién incompleta, sin valorar y/o se deje en blanco alguno de los apartados
requeridos en los Formularios que se deban ingresar en los “Anexos Técnicos” del Sistema de Informacidn, lo cual signifique
la imposibilidad de aplicar la pauta de evaluacién, a excepcién del “Formulario Experiencia del Oferente” y “Formulario
Mano de Obra Comunal”.

Con todo, la Comision Evaluadora no podra proponer que se adjudique una oferta por quien no tiene poder de
representacion, sin perjuicio de utilizar la facultad del articulo 40 del reglamento de la ley 19.886.

10 PAUTA DE EVALUACION

La presente licitacion se evaluara considerando los siguientes criterios de evaluacion.

FACTOR PONDERACION METODOLOGIA DE EVALUACION
Para este criterio de evaluacion las ofertas se verificara el cumplimiento de los antecedentes
solicitados por las Bases Administrativas Generales y Especiales, asignandole el puntaje
sefialado a continuacion debido a las situaciones:
DESCRIPCION PUNTAIJE
Entrega dentro del plazo original el 100% de los documentos
. requeridos y no es necesario solicitar antecedentes aclaratorios 100
Cumplimiento de .
L 5% y/o adicionales
Requisitos Formales
No cumple o los acompafia con posterioridad conforme al
articulo 40, inc.2°, del Reglamento de la Ley 19.886, o se le 0
solicitd salvar errores u omisiones formales, conforme al
articulo 40, inc. 1° de dicho reglamento.
(Puntaje obtenido) * 5%
Se refiere a la oferta declarada en el Formulario N°3.
En este criterio se evaluard el porcentaje de trabajadores que el oferente contrate para
efectos de la obra.
Quien proponga mayor cantidad de porcentaje de trabajadores que residan en la comuna de
Renca, obtendra el puntaje maximo segun la tabla que se indica a continuacidn:
CANTIDAD PUNTAIJE
IGUAL O MAYOR A 46% 100 puntos
Mano de Obra 15% ENTRE UN 31% y UN 45% 75 puntos
0
Comunal ENTRE UN 16% y UN 30% 50 puntos
ENTRE UN 1% y UN 15% 25 puntos
IGUAL A 0%. 0 puntos
El oferente adjudicado, para acreditar la contratacion de trabajadores con residencia en la
comuna de Renca, podra seleccionar a personas inscritas en el registro de las Oficina
Municipal de Intermediacion Laboral (OMIL) o debera presentar contratos o certificados de
residencia.
(Puntaje obtenido) * 15%
Se refiere a la experiencia declarada en el Formulario N°2.
Se evaluara los contratos en experiencia de obras menores de edificacion. Se sumaran las
cantidades de contratos realizados conforme.
Se asignara puntaje segun la siguiente tabla:
CANTIDAD PUNTAIJE
Experiencia MAYOR A 5 CONTRATOS 100 puntos
Acreditada del 20% ENTRE 4 Y 5 CONTRATOS 80 puntos
Oferente
ENTRE 3Y 4 CONTRATOS 60 puntos
ENTRE 2Y 3 CONTRATOS 40 puntos
ENTRE 1Y 2 CONTRATOS 20 puntos
NO TIENE NO ACREDITA 0 puntos
(Puntaje obtenido) * 20%
Se refiere a la Oferta Econdmica declarada en el Formulario N°4 respectivamente.
El mayor puntaje corresponderd a la oferta con Menor Precio (OM), correspondiente al valor
o precio total ofertado, de acuerdo a lo indicado por el oferente en el Formulario N°4. Las
Oferta Econdmica 60% demads seran evaluadas de la siguiente manera:
oM 100
— X
OF
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Donde:
OM: Oferta econémica con menor valor.
OE: Valor de la oferta evaluada.

Luego, el puntaje obtenido se multiplicara por el porcentaje.

(Puntaje obtenido) * 60%

11 CRITERIOS DE DESEMPATE

De acuerdo con lo estipulado en el articulo 6 del reglamento de la Ley 19.886 regira el mayor puntaje obtenido de acuerdo
con lo siguiente:

Mano de Obra Comunal

Mayor puntaje Oferta Econdmica

Mayor Puntaje en Experiencia Acreditada,

Mayor Puntuacién en el Cumplimiento de Requisitos Formales.

el

12 DE LA ADJUDICACION
Regiran las condiciones de la licitacidn del punto 7.5 de las Bases Administrativas Generales.
13 DE LA READJUDICACION

Se podra proceder a la readjudicacién de acuerdo con las causales del punto 7.6 de las Bases Administrativas Generales y,
ademas, en los siguientes casos:

A. No presentar la documentacion requerida para la formalizacion de la Contratacién

B. Se presenta documentacion falsa.

C. No presenta Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento de la contratacién en los términos y plazos
establecidos.

D. No presenta Copia del Comprobante de Pago de la Patente Municipal Vigente, en caso de ser una UTP, se debera
presentar la patente municipal de cada uno de los integrantes de ésta;

E. Cuando el adjudicatario o uno o mas integrantes de una UTP adjudicataria, dentro del plazo para celebrar el

contrato, no acredite el encontrarse inscrito en estado “Habil” en el registro de proveedores de la Direccién de Compras
Publicas. La UTP podra continuar si procede conforme al punto 2.2.1 de las Bases Administrativas Generales.

F. En caso de invalidar la adjudicacion en virtud del punto denominado “Invalidacién” de las presentes Bases.
G. Si se retira un integrante de la UTP que hubiese reunido una o mas caracteristicas objeto de la evaluacion
de la oferta

14 DEL INSPECTOR TECNICO DE OBRA (ITO) Y LA UNIDAD TECNICA

Ademas de lo establecido en el punto N° 9.1y 9.2 respectivamente de las Bases Administrativas Generales, la Unidad Técnica
y el Inspector Técnico de Obra estarad a cargo de la DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES de la Municipalidad, siendo el
Inspector designado por Decreto Alcaldicio.

15 DE LA COMUNICACION CON EL CONTRATISTA

El medio de comunicacion oficial para la presente licitacion es por medio del Libro de Obra. No obstante, se considerara
vélida, ademas, toda notificacidn efectuada al contratista mediante el correo electrénico informado por él en el Formulario
Ne 1 (Identificacion del Proponente). Remitiéndole a dicho correo, copia escaneada de la anotacién en el Libro de Obra

El Libro de Obra se regird por el punto 9.3 de las Bases Administrativas Generales.
15.1 DE LA COMUNICACION CON EL CONTRATISTA

En complemento con el punto 9.5 de las Bases Administrativas Generales, el Contratista debera designar un Profesional o
representante encargado de la ejecucidn del Contrato, en un plazo de 5 dias corridos siguientes de la firma de contrato y
previo a la entrega de terreno, quien debera registrar en el Libro de Obras su domicilio, nimero de teléfono y horario en
que pueda ser ubicado cuando las circunstancias lo requieran, este profesional o representante se encuentra ampliamente
facultado para representar al Contratista en todos los asuntos relacionados con la obra.

16 CONTRATACION

La contrataciéon se formalizard mediante un contrato que se celebrara entre la Municipalidad y el adjudicatario. Para la
celebracion del contrato se aplicaran el punto 8.2.2 de las Bases Administrativas Generales. Ademas, el Adjudicatario debera
presentar los siguientes antecedentes adicionales:

A. Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

B. Copia del Comprobante de Pago de la Patente Municipal Vigente. En caso de ser una UTP, se debera presentar la
patente municipal de cada uno de sus integrantes.
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C. El adjudicatario que no estaba inscrito y habil en el Registro de proveedores de la Direccién de Compras Publicas al
momento de ofertar deberd acreditar esta condicion dentro del plazo sefialado. Igual regla se aplicara respecto de cada uno
de los integrantes que conformen una UTP, si fuere el caso.

Una vez suscrito y ratificado el contrato respectivo, se publicara en la plataforma www.mercadopublico.cl y se procedera a
emitir la correspondiente Orden de Compra a través del mismo portal. Una vez suscrito el contrato respectivo, el ITO tomara
contacto con el Adjudicatario, para coordinar el Inicio de Obra y suscribir el Acta de Entrega del Terreno. Se deberd remitir
una copia del Acta de Entrega suscrita entre el contratista y el ITO, a la Direccién de Asesoria Juridica y a la SECPLAN, con el
fin de dejar constancia en el acto administrativo que apruebe el contrato de la fecha de vigencia del mismo.

16.1 MODIFICACIONES DE LA CONTRATACION

La Municipalidad podrad aumentar o disminuir la contratacién con un tope de 30% del monto original, sobre la base del
monto de contrato. En caso de aumento, el proveedor tendra derecho a su pago de acuerdo con su oferta econdmica.

Toda modificacién por la que se realice un aumento y/o disminucion de la contratacion seran informadas por el ITO al
proveedor adjudicado, siendo estas aprobadas por el director de la Unidad Técnica y ordenadas por Decreto Alcaldicio, que
debera ser solicitado y fundamentado por él.

Toda modificacidn de la contratacidon debe ser ordenada por Decreto Alcaldicio, debiéndose suscribir la correspondiente
modificacidn del contrato.

Si se estima que procede un aumento de plazo, éste debera analizarse en acuerdo con la ITO y convenirse previamente. Se
permitira el aumento de plazo siempre que no sea imputable al contratista, de lo contrario se aplicara la multa respectiva.
El aumento de plazo debera ser justificado con su incidencia en el programa de trabajo vigente (tipo Carta Gantt).

Si la modificacion del contrato afectara la normal ejecucién de la obra inicialmente contratada, entendiéndose con ello la
inviabilidad del contratista de continuar con la ejecucidon de las obras, por resultar indispensable la resolucion de la
modificacidon de contrato, se podra disponer la suspension del plazo inicial hasta definir el nuevo curso de la obra, dicha
suspension de plazo sera formalizada mediante Decreto Alcaldicio.

La reanudacién de las obras se debera realizar dentro de los 5 primeros dias habiles de la fecha indicada por el ITO.
16.2 MODIFICACION DEL PROGRAMA DE TRABAJO

Cuando en circunstancias fundadas, la Municipalidad podra modificar el Programa de Trabajo. También podra modificarse
este programa a solicitud del Contratista, cuando su peticién se fundamente en caso fortuito o fuerza mayor, que serd en
todo caso calificada por la Unidad Técnica e ITO. El Contratista no tendra derecho a indemnizacién alguna por este concepto.

16.3 SUSPENSION, PARALIZACION Y AMPLIACION DE PLAZO POR RAZONES DE EXCEPCION

El municipio podra suspender o paralizar la ejecucion de la obra o aumentar el plazo, cuando con ocasién de una catastrofe,
emergencia sanitaria u otra calamidad publica impida o ponga en riesgo la posibilidad de que no pueda cumplir con las
condiciones del contrato con ocasidn o debido a las circunstancias descritas. Reiniciado el plazo o cumplida la condicion
establecida, y el adjudicatario no reinicia las obras se podran aplicar las sanciones que mas adelante se indican. Esta
suspension se debera disponer mediante un acto administrativo fundado. Igual medida podra disponer si los trabajadores
de la obra se contagian de COVID 19, sin perjuicio de la facultad del ITO de ordenar que el Contratista exija la realizacion de
los exdmenes correspondientes a parte o la totalidad de los trabajadores, para continuar o reanudar la obra.

16.4 DE LA ETICA Y LAS BUENAS COSTUMBRES DEL PERSONAL

El personal que ejecute labores en terreno debera observar un comportamiento respetuoso con el publico y con los
funcionarios de la Municipalidad destinados al control e inspeccidn del contrato.

Queda estrictamente prohibido solicitar dinero a los vecinos, para la ejecucién de las tareas asignadas. No podran solicitar
dadivas o propinas, ni atender demandas particulares dentro del horario de trabajo.

Durante la ejecucidn de las obras queda estrictamente prohibido al personal de terreno cambiar de ropa en lugares no
habilitados para ello o tener una conducta impropia en la via publica.

El comportamiento entre el personal, y hacia los vecinos, debe fundarse en un trato compatible con la dignidad de la persona
humana, y en ningin momento debera aceptarse una conducta que se realice, de forma indebida, por cualquier medio,
requerimientos de caracter sexual, no consentidos por quien los recibe y que amenacen o perjudiquen la dignidad del
vecino, funcionario o personal, como lo indica la Ley N° 20.005 que “Tipifica y Sanciona el Acoso Sexual”. En caso de
comprobarse que un miembro del personal o subcontratado ha realizado este tipo de conducta se ejecutara una multa
establecida en las presentes Bases

16.5 SUBCONTRATACION
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De conformidad con lo dispuesto en los Articulos 15 de la Ley 19.886 y el Articulo 76 de su Reglamento, el Contratista podra
concertar con terceros la subcontratacién del Contrato, previa autorizacion del ITO. De efectuar la Subcontratacidn, ésta
debera cumplir con lo establecido en la Ley 20.123 de Subcontratacioén.

Sin perjuicio de lo anterior, el Contratista serd el responsable de todas las obligaciones contraidas con la Unidad Técnica en
virtud del Contrato, como asimismo de las obligaciones para con los trabajadores, proveedores o cualquier otra, que
incumpla él y/o sus colaboradores, incluidos los subcontratos.

16.6 REAJUSTE DE LA CONTRATACION

La presente licitacién no contempla reajuste.

16.7 FACTORING

Aplicara las condiciones establecidas en el punto 8.5 de las Bases Administrativas Generales.
17 DEL PAGO

La forma de pago sera a través de Estados de Pago Mensuales segun sea el estado de avance de la ejecucidn de las obras,
segun valor ofertado en “Formulario N°4” y “Formulario N°4.1 Presupuesto Detallado”. Para la visacion del estado de pago,
el ITO tendra 8 dias habiles, contados desde la recepcion de este. Una vez visado el estado de pago, el contratista deberd
emitir la factura correspondiente, a nombre de I. Municipalidad de Renca, Rol Unico tributario N° 69.071.200-8. certificada
conforme por el ITO. En caso de factura electrénica ésta debera ser enviada al correo del ITO.

La sola emisidn de la factura sin la certificacion conforme del Estado de Pago por parte del ITO significard un incumplimiento
esencial de los términos del contrato. Lo que habilitara al Municipio para devolver o reparar la factura respectiva, de acuerdo
al articulo 3 N°2 de la ley 19.983 (falta parcial del cumplimiento de la obra).

Para cada Estado de pago, sera necesario que el contratista acompaiie los siguientes documentos a mas tardar el dia 10 del
mes siguiente al que se ejecutd la obra:

e Copia de Orden de Compra: la cual debera encontrarse en estado de aceptada por el adjudicatario.

e Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales: Conforme a lo dispuesto por la Ley N°20.123,
de Subcontratacién, emitido por la Inspeccién del Trabajo a la fecha de presentacién de la factura (Formulario F30-1). El
presente certificado debera tener un plazo de vigencia a la fecha de presentacién de la factura (Formulario F30-1).

e Documentos que acrediten el pago de las cotizaciones previsionales y sociales y de accidentes de trabajo de los
trabajadores del concesionario que laboren en la ejecucién de las obras.

e Nomina del Personal, que laboran en la obra: con copia de las liquidaciones de remuneraciones, ademas el o la ITO
podra solicitar al contratista, antecedentes que acrediten el pago de los trabajadores y/o trabajadores subcontratados que
laboren en la obra.

e Comprobante de pagos de multas si los hubiere. En caso de haber multas pendientes de pago, éstas seran descontadas
del correspondiente pago.

e Encasode que el contratista hubiese ofertado en el apartado mano de obra comunal, se solicitara copia de los contratos
o certificados de residencia que individualicen la direccién de los trabajadores. Si el contratista optd por contratar personal
inscrito en el registro de la Oficina Municipal de Intermediacion Laboral (OMIL) de Renca, no seran requeridas las copias de
contratos o certificados. En caso de que durante los meses siguientes un trabajador cese sus funciones y se incorpore un
nuevo trabajador, se debera remitir el respectivo contrato con el fin de certificar la residencia.

e Certificados de ingreso correspondientes a vertederos o botaderos autorizados, si procediere.

e Avance del Programa de Trabajo (Carta Gantt) aprobado por la Unidad Técnica.

Para el pago del Estado Final se exigiran los siguientes documentos:
e Decreto que aprueba la Recepcidn Provisoria.
e El comprobante de haberse entregado la Garantia de Correcta Ejecucién de Obra.

El pago se efectuara mediante transferencia electrdnica entre los 30 dias posteriores de emitida la factura, no obstante, en
caso de ser requerido por el contratista o en caso de que la Municipalidad se encuentre imposibilitada de pagar
electrénicamente, se pagara con cheque nominativo a nombre del proveedor. Para estos efectos el respectivo documento
de pago debera ser retirado personalmente por el contratista desde las dependencias de la Tesoreria Municipal o por
personas que exhiban el poder suficiente.

Para el ultimo estado de pago, en caso de que existan prestaciones laborales pendientes, como cotizaciones,
remuneraciones o indemnizaciones o demandas laborales en curso, se debera ejercer el derecho de retencion para el pago
de dichas prestaciones. Esta retencién quedarad reflejada en el decreto que liquide el contrato.

18 DE LAS OBLIGACIONES ESPECIALES DEL CONTRATISTA

El Contratista ademas de lo sefialado en el punto 9.5 de las Bases Administrativas Generales, deberd cumplir con lo siguiente:
a. Cumplimiento de las obras contratadas de acuerdo con lo dispuesto en las Bases Administrativas y Técnicas.

b. El Contratista deberd de proveer a todos los trabajadores que laboren en las obras el vestuario y elementos de
proteccién personal (EPP) adecuado para sus funciones, incluido el calzado, ademas de entregar el equipo de trabajo y
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seguridad que cada labor requiera. El contratista debera dejar registro por escrito con la firma del trabajador de la recepcién
conforme del uniforme, elementos de proteccion personal, etc. El cual podra ser requerido por el ITO, en cualquier
momento de la duracién del contrato.

c. Disponer de todos los equipos y medidas de seguridad adecuados para el personal propio o subcontratado, y de
las personas que la Municipalidad envié, para evitar accidentes laborales y de cualquier naturaleza. Durante la ejecucidn de
las obras, se deberd prever y solucionar las condiciones logisticas del lugar, y disponer de los equipos y maquinaria
necesarios, siendo responsabilidad del Contratista preparar una metodologia de trabajo segura.

d. Mantener informada, en forma escrita y actualizada a la ITO, respecto a todos los subcontratistas que desarrollen
alguna actividad en las obras como parte del contrato encomendado.
e. Serd responsabilidad exclusiva del Contratista mantener en el lugar de trabajo las condiciones sanitarias y

ambientales necesarias para proteger la vida y salud de los trabajadores que en ella se desempefien, desde la entrega del
terreno y durante la ejecucién de la obra y sus prorrogas o adiciones, si las hubiere. Lo anterior, de acuerdo al Decreto
Supremo N2594 del Ministerio de Salud.

f. El contratista debera dejar los escombros en botadero o vertedero autorizado. En caso de que la ITO determine
que ciertos elementos no seran considerados escombros, el contratista debera dejarlos en Bodega Municipal y sera
responsabilidad de la Municipalidad el destino final de dichos elementos.

g. El Contratista queda especialmente sujeto a las disposiciones contenidas en el Codigo del Trabajo y la legislacion
complementaria de dicho cuerpo legal en las relaciones con sus trabajadores, en especial las normas relativas a Seguridad
Social, Accidentes del Trabajo e Higiene y Seguridad en lugares de trabajo. Es obligacion del contratista entregar un informe
quincenal del Prevencionista sobre el cumplimiento de las normas de higiene y seguridad en el trabajo.

h. Es obligacion del Contratista asegurar de su cuenta y riesgo los perjuicios que originen a terceros y/o al Municipio
con motivo u ocasion del inadecuado cumplimiento del Contrato.

i. Los dafios por incendios ocasionados por causas de ejecucion de las obras seran integramente responsabilidad y
cargo del contratista, incluido el pago de deducibles que deba asumir la municipalidad con ocasién de seguros contra
incendios que esta entidad edilicia tenga contratados, asi como cualquier otro gasto que deba efectuar o asumir la
municipalidad producto de los mismos hechos, tales como gastos no cubiertos por seguros u otros.

j. Es también obligacion del Contratista proceder al pago por las indemnizaciones que se originen por los dafios y
perjuicios que se ocasionen a los bienes y a las personas.
k. El Contratista es obligado especialmente a dar cumplimiento a las obligaciones contractuales y previsionales con

sus trabajadores. Sin perjuicio de lo cual y atendido lo dispuesto en el articulo 183-C del Cédigo del Trabajo, el Mandante
gueda facultado para requerir en cualquier momento informacién relativa al cumplimiento de obligaciones laborales,
previsionales y de cualquier otra naturaleza que tuviese la empresa para con sus trabajadores. La falta de entrega de la
informacion requerida, su entrega inoportuna, incompleta o no fidedigna, se entendera como causal de un incumplimiento
grave del Contrato.

I Es obligacion del Contratista designar personal idéneo y calificado, nombrando a un profesional que lo represente
durante la ejecucién de las obras, el cual deberd estar permanentemente a disposicion del ITO.

m. El Contratista deberd proveer y mantener un libro de obra donde se anotara el avance de los trabajos, las
actividades en ejecucidn, las fechas de inicio y todas aquellas anotaciones pertinentes a su trabajo en la obra. Salvo que la
comunicacién y seguimiento de la ejecucién del contrato sea via correo electrénico.

n. El Contratista es obligado a la presentacion oportuna y con la documentacién completa del o de los estados de
pago.

o. El Contratista es obligado a dar cumplimiento a las instrucciones impartidas por el ITO.

p. El Contratista o jefe de las obras a cargo de los trabajos, o la persona que lo represente con arreglo a las

disposiciones de los articulos anteriores, estara obligado a acompafar a los funcionarios de la Municipalidad, que tengan
encargo de visitar o inspeccionar las dependencias municipales en las que se ejecutan las obras, a suministrar instrumentos,
herramientas y otros medios que permitan a los referidos funcionarios a hacer una revisidn prolija, como también presentar
las planillas de los trabajadores, facturas, controles, certificados y otros documentos que guarden relacion con el Contrato.
En general, el Contratista estara obligado a proporcionar a dichos funcionarios y al ITO, los datos que se soliciten en
conformidad a las instrucciones y formularios que para ese objeto se le entreguen.

g. En general, es obligacion del Contratista, velar por el cumplimiento de las demas obligaciones establecidas en otras
secciones de las Bases Administrativas, Bases Técnicas o en el Contrato y sus modificaciones, ya sean de caracter técnico o
administrativo.

r. El contratista serd responsable, en especial, de todo dafio ambiental que tenga su causa en la infraccién a las
normas de calidad ambiental, a las normas de emisiones, a los planes de prevenciéon o de descontaminacion, a las
regulaciones especiales para el caso de emergencia ambiental o a las normas sobre proteccion, preservacion o conservacion
ambientales, establecidas en la Ley sobre Bases del Medio Ambiente N2 19.300 o en otras disposiciones legales o
reglamentarias en que haya incurrido éste o sus trabajadores durante y con ocasién de la ejecucion de las obras.

19 DELAS CONDICIONES Y ACCIDENTES DEL TRABAJO

El Contratista tiene que suministrar a sus trabajadores los equipos e implementos necesarios de proteccion y tomar las
medidas para mantener la higiene y seguridad en el trabajo, en conformidad a las normas legales que regulan la materia.

Es obligacién del Contratista efectuar la denuncia de los accidentes del trabajo y de las enfermedades profesionales, en
conformidad con las disposiciones legales sobre la materia, debiendo informar al ITO de los hechos ocurridos, haciendo
entrega cuando corresponda de tales denuncias.

Es obligacion del Contratista cumplir con todas las disposiciones indicadas en la Ley 16.744 que establece normas sobre
Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, como también, El Decreto N°76 que aprueba el Reglamento sobre la
aplicacién del Articulo N°66 Bis de la Ley 16.744 sobre la Gestidn de la Seguridad y la Salud en el Trabajo en Obras, Faenas
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o Servicios que indica y el Decreto Supremo N°594/2000, Del Ministerio de Salud, que Aprueba Reglamento sobre
Condiciones Sanitarias y Ambientales Basicas en los lugares de trabajo.

Durante toda la vigencia en la ejecucidon del Contrato, el Contratista deberd mantener un registro actualizado de
antecedentes en papel y/o soporte digital con todos aquellos elementos solicitados en Art. 5 del Reglamento sobre la
aplicacion del Articulo N°66 Bis de la Ley 16.744 sobre la Gestion de la Seguridad y la Salud en el Trabajo en Obras, Faenas
o Servicios que indica.

En caso de incumplimiento de las obligaciones antes descritas, el ITO deberd requerir lainmediata entrega de los elementos
de proteccion personal, implementos y equipamientos que no se hayan entregado o estén en mal estado, junto con cursar
una multa conforme punto 19 de estas Bases, realizar la denuncia a la Inspeccion del Trabajo.

20 DELAS MULTAS

El procedimiento de aplicacidn, notificacidén y apelacion a las multas cursadas al contratista se establece en el punto N° 10

REPUBLICA DE CHILE - I. MUNICIPALIDAD DE RENCA

de las Bases Administrativas Generales.

A continuacion, se detallan las infracciones que haran incurrir al contratista en multas y sus correspondientes montos:

N°

INCUMPLIMIENTO

VALOR INFRACCION

Por no cumplir con lo requerido en el numeral 1 de las Bases Técnicas.

3 UTM por evento

Por subcontratar sin autorizacién del ITO

5 UTM por evento

En caso de constatarse acopio de materiales o escombros en la via publica sin autorizacién o por no
retirar la basura que pudiere generarse como consecuencia de la ejecucion de las obras

5 UTM por evento

Multa por no subsanar las observaciones en el plazo indicado por el ITO al recepcionar
provisoriamente las obras

2 UTM por dia hasta que se
subsane el incumplimiento

Incumplimiento de las instrucciones impartidas por el ITO en el Libro de Obras.

0,5 UTM por dia hasta que se
subsane el incumplimiento

Ausencia injustificada del profesional a cargo de las obras

1 UTM por evento

En el caso de comprobarse que el personal que ejecuta la obra o subcontratado ha realizado
conductas de acoso sexual, ya sea a un vecino/a, funcionarios/as o compafiero/a de trabajo. Sin
perjuicio de que contratista debera modificar sus funciones o desvincular al personal denunciado.

3 UTM por evento

Infraccion a la normativa aplicable a la contratacién

2 UTM por evento

No entregar a sus trabajadores elementos de proteccion personal (EPP).

5 UTM por evento

10

Mensualmente y al momento de cursar cada estado de pago se calculara el avance de las obras,
seglin programa de trabajo, en caso de un retraso superior al 40% calculado respecto del avance
programado.

Se aplicara una multa equivalente
al 2% de la diferencia entre el
monto correspondiente al avance
programado y el monto al avance
real.

11

Por inasistencia injustificada del Supervisor del Contrato cuando sea requerido por el ITO

1 UTM por evento

12

Por cambio del Supervisor a cargo de la obra sin comunicarlo por escrito, el Contratista

1 UTM por evento

13

En caso de retraso en la firma de cualquier modificacién de contrato y entrega de la garantia de fiel
cumplimiento

0,5 UTM por dia hasta que se
subsane el incumplimiento

14

No dar cuenta al ITO de que uno o mds trabajadores de la obra se hayan contagiado de COVID 19

0,5 UTM por trabajador

15

Por evidenciarse malos tratos, presentarse en estado de ebriedad, actos refiidos con la moral o
cualquier otro comportamiento indebido del personal que realiza la obra.

2,5 UTM por evento

16

Por no cumplir con la contratacién ofertada de trabajadores/as con residencia en la comuna de
Renca.

2,5 UTM por evento

17

Por incumplimiento en las leyes laborales, Obligaciones Sociales y Previsionales, Accidentes de
Trabajo y Enfermedades Profesionales N° 16.744 y Ley de Guardias y Vigilantes Privados.

2,5 UTM por evento

18

Por depositar escombros o residuos en lugares no autorizados.

5 UTM por evento

19

Cualquier incumplimiento a las bases administrativas generales, especiales y bases técnicas, no
contemplada anteriormente

1 UTM por evento

En virtud de lo dispuesto en el articulo 79 Ter del Decreto 250 del 2004, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886, DE
BASES SOBRE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SUMINISTRO Y PRESTACION DE SERVICIOS, el tope maximo de aplicacién
de las multas indicadas sera el equivalente al 10%del valor total del contrato.

21 DEL TERMINO ANTICIPADO DE LA CONTRATACION.

Ademas de las causales de término consagradas en el punto 8.7 de las Bases Administrativas Generales, La Municipalidad
podra poner término anticipado De la contratacion bajo las siguientes condiciones:

a) Si han transcurrido 5 dias habiles y no se ha firmado el acta de entrega de terreno, por causas imputables
al contratista.

b) Cuando el atraso en la ejecucién de la obra supere, en cualquier momento del contrato, el 50% de la
programacion autorizada por la ITO.

c) Cuando el atraso en la reanudacién de las obras suspendidas de acuerdo al punto 16.1, supere los 5 dias
habiles.

d) Si el contratista no subsana las observaciones y/o peticiones que requiera el ITO, a través del libro de obra u otro
medio oficial, debidamente formuladas y en los respectivos plazos que se establezcan.

e) Cuando el monto acumulado de las multas iguale o supere el 15% del valor total del contrato, sin perjuicio
de las acciones legales que fueren procedentes.

f) En caso de disolucion de la UTP, o el retiro de alguno de sus miembros determinantes (posteriores a la firma de contrato),
en conformidad con lo estipulado en el Articulo 67 Bis, inciso final del Reglamento de la Ley de Compras.

g) En caso de comprobarse que el contratista ha ofrecido o intentado conceder sobornos, regalos, premios,
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dadivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a un funcionario publico que pudiesen influir directa o
indirectamente en la ejecucion del contrato.

h) Si se comprobara la falsedad de algin elemento de su oferta.
i) Por no renovacién de la garantia de fiel cumplimiento de contrato
j) En caso de incumplir el Pacto de Integridad y confidencialidad,

22 DE LA RECEPCION PROVISORIA Y DEFINITIVA

22.1 DE LA RECEPCION PROVISORIA

La Recepcion debera ser solicitada por escrito por el Contratista, via correo electrénico al ITO, en un plazo de cinco (5) dias
corridos antes de que finalice el plazo de la ejecucidn de la Obra. El contratista deberd anexar una copia escaneada del

correo en el Libro de Obras, para el registro respectivo.

En caso de ser considerado necesario por el ITO, se solicitara al contratista respaldar con antecedentes adicionales la
recepcién de la obra de emergencia, tales como:

a) Pagos de consumos de agua y luz o aportes, si procede;

b) Acta de elementos retirados

c) Informe de disposicion final de los residuos

d) Acreditacion del cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales para todo el periodo durante el
cual se ejecutd la obra La certificacion o comprobante de haberse entregado la Garantia de la Correcta Ejecucion de la Obra.
e) Documentos que a juicio del ITO sean necesarios para respaldar la recepcién.

El ITO dentro de los cinco (5) dias corridos posteriores a la peticién por parte del contratista, debera entregar la respuesta
por escrito, en el mismo medio donde se realizé la solicitud.

La falta de presentacidn de la documentacion solicitada sera causal para no dar curso a la Recepcidn Provisoria de la Obra.

En caso de que el ITO observe algun incumplimiento, éste otorgara, por Unica vez, un plazo adicional, desde la fecha que se
anotan las observaciones. Si una vez finalizado el plazo adicional, el contratista no soluciona las observaciones, el ITO estara
facultado para la aplicacidon de multas respectivas establecidas en las presentes Bases Administrativas Especiales.

En caso de existirimpedimentos para el término de las obras contratadas, derivados por algun servicio publico o por causas
imputables al Municipio, sin que tenga responsabilidad alguna el Contratista, se otorgard el plazo indicado por la ITO, para
subsanar el eventual problema.

De establecerse la correcta ejecucién de la obra y cumplido con la presentacion de los antecedentes requeridos cuando
proceda, se emitird el Acta de Recepcidn Provisoria, la que se anexara al Libro de Obra, y debera ser firmada por el ITO y por
el Encargado del contrato designado por el Contratista.

22.2 DE LA RECEPCION DEFINITIVA

Transcurrido el plazo de 6 meses, contados desde la Recepcidn Provisoria sin Observaciones, el contratista debera solicitar
por escrito a la Direccién de Obras Municipales la Recepcion Definitiva de las Obras, Quince (15) dias corridos antes de que
finalice la Garantia de Correcta Ejecucién de Obras. El ITO dentro de los cinco (5) dias corridos posteriores a la peticién,
debera entregar la respuesta por escrito, en el mismo medio donde se realizé la solicitud.

Una vez realizada la solicitud formal, el ITO debera verificar en terreno el cumplimiento de |a totalidad de lo establecido en
las Bases Técnicas, Administrativas Generales y Especiales, anexos de la licitacion, del Contrato Suscrito y de las
Observaciones del ITO establecidas en el Libro de Obras, ademas de verificar el correcto funcionamiento de las instalaciones
y determinar si la calidad de los trabajos realizados es la adecuada para dar por finalizada y recibida la obra.

En caso de que el ITO determine que, entre la Recepcion Definitiva Provisoria y la solicitud de Recepcion Definitiva Total, se
presentaron variaciones en la calidad de lo ejecutado que estén en un rango de no aceptable, el ITO fijard un plazo que el
contratista ejecute, a su costa, los trabajos de reparaciones sefialados en las observaciones. En este caso, el ITO debe anotar
todas las observaciones en el libro de Obra.

Si se presentase la situacion que el plazo dado por el ITO sea superior a la vigencia de |la boleta de garantia de Correcta
Ejecucion de la Obra, el Contratista debera renovar la garantia hasta el Gltimo dia indicado en la extensién de plazo por el
ITO, mas 15 dias corridos. La Municipalidad podra cobrar la Garantia de Correcta Ejecucién de la Obra, si el contratista no
procede a su renovacion dentro de los ultimos cinco (5) dias corridos antes que termine su vigencia.

Si las observaciones no fueron subsanadas, la Municipalidad esta facultada para cobrar la Garantia de Correcta Ejecucion de
la Obra.

Una vez subsanadas las observaciones por parte del contratista, éste solicitara nuevamente la recepcion al ITO, la que

verificarad su término y procederd a levantar un acta que debera ser firmada por el Contratista, el ITO y el Director de Obra
de la Municipalidad, donde se consignardan los hitos mas importantes de la obra.
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23 DE LA LIQUIDACION FINAL DE LA CONTRATACION

30 dias antes del vencimiento de la garantia de Correcta Ejecucion de la Obra, se procederd a efectuar la liquidacién del
contrato, con o sin acuerdo del contratista, debiendo establecer en ella, todos los estados de pagos cursados, el cobro de
multas si lo hubiesen, y la forma de haberse pagado dichas multas por parte del contratista; generando los saldos pendientes
que resulten a favor o en contra del contratista. Del mismo modo, se debera verificar el pago de cotizaciones previsionales
y sociales, remuneraciones y demas prestaciones, de los trabajadores que hayan participado en la ejecucion del contrato.
En caso de que existan prestaciones pendientes o demandas laborales en curso, se debera ejercer el derecho de retencion
para el pago de dichas prestaciones, o hacer efectiva la Boleta de Garantia de Correcta ejecucién de la Obra, si se
estableciese en las Bases Administrativas Especiales.

La liquidacion del contrato sera aprobada por Decreto Alcaldicio. Dicho Decreto serd notificado al Contratista por el ITO y si

este no objetara por el contratista dentro del plazo de diez (10) dias habiles contados desde la notificacién del Decreto, se
entendera que otorga a la Municipalidad el mds amplio, total y completo finiquito.
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