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SECRETARIA MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICION°1170 17 MAY 2024

REPUBLICA DE CHILE - I. MUNICIPALIDAD DE RENCA

MATERIA: Autoriza llamado a propuesta publica, aprueba
bases y designa comisidon de apertura y de evaluacion de la

licitaciéon que indica
VISTOS:

Las facultades establecidas en la Ley N2 18.695, Organica Constitucional de Municipalidades, y lo dispuesto
en la Ley 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacidon de Servicios y su
Reglamento contenido en el D.S. N2 250 del afio 2004, el Decreto Alcaldicio N°833 de fecha 28 de agosto de
2020 y sus modificaciones, que delega facultades a diversos funcionarios municipales, el Decreto Alcaldicio
N°777 de fecha 14 de agosto de 2020, que aprueba las “Bases Administrativas Generales de Licitacion de
obras de la Municipalidad de Renca”.

CONSIDERANDO:

1.- La Solicitud de Pedido N° 818 de fecha 26 de diciembre de 2023 de |la Secretaria Comunal de Panificacion
por PROYECTO MEJORAMIENTO GRADERIAS, CAMARINES CANCHA Y PISTA PATINAJE ESTADIO MUNICIPAL
DE RENCA.

2.- Las Bases Administrativas Especiales y Bases Técnicas de la licitacion denominada "PROYECTO
MEJORAMIENTO GRADERIAS, CAMARINES CANCHA Y PISTA PATINAJE ESTADIO MUNICIPAL DE RENCA”
elaboradas por la Secretaria Comunal de Panificacion (SECPLAN).

3.- El Memorandum N2 202 de fecha 02 de mayo de 2024 en que la Secretaria Comunal de Panificacion
(SECPLAN), solicita se autorice llamado a Propuesta Publica para la licitacion de "PROYECTO MEJORAMIENTO
GRADERIAS, CAMARINES CANCHA Y PISTA PATINAJE ESTADIO MUNICIPAL DE RENCA", adjuntando las Bases
Administrativas Especiales, Bases Técnicas y documentos que regira esta licitacién y solicitando se designe
las comisiones de Apertura y de Evaluacion de esta propuesta publica.

4.- Lo dispuesto por el Administrador Municipal en su Derivacion N2 ID 188918 de fecha 07 de mayo de
2024.

DECRETO:

1.- AUTORICESE para llamar a propuesta publica para la licitacién "PROYECTO MEJORAMIENTO
GRADERIAS, CAMARINES CANCHA Y PISTA PATINAJE ESTADIO MUNICIPAL DE RENCA".

2. EFECTUESE la publicacién correspondiente por la SECPLAN en el Portal www.mercadopublico.cl, en un
plazo nomayor de 24 horas a contar de la fecha de dictacién del presente Decreto.

3.- Las postulaciones como el acto de apertura se realizaran electronicamente en los plazos que dispone
automaticamente el Portal www.mercadopublico.cl. El calendario que regira esta Licitacion sera publicado
en el Portal www.mercadopublico.cl.

4.- DESIGNESE, a los funcionarios que se indican en los recuadros siguientes, para que integren las
Comisiones que se sefialan, de |a licitacion publica mencionada en el punto 1, del presente Decreto Alcaldicio

COMISION DE EVALUACION

INTEGRANTES REEMPLAZANTE

Carlos Galleguillos Cruz Sebastian Alarcén Caro
Unidad Solicitante Unidad Solicitante

Fernando Andunce Ugarte Alejandra Maureira Navarro
Unidad Técnica Unidad Técnica

Ailine Tiare Cifuentes Vielma Eduardo Villagra Villegas
Profesional SECPLAN Profesional SECPLAN

5.- NOMBRESE como titular a Gonzalo Mera Montoya y en reemplazo a Fanny Bravo Lagos, profesionales
de la Seccién de Licitaciones de SECPLAN, quienes actuardan como apoyo administrativo a la Comisién
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Evaluadora en la apertura de las ofertas y demas funciones que le entregan las Bases Administrativas
Especiales.

6.- El Encargado Municipal de la Ley de Lobby incluird a los funcionarios miembros de la comision evaluadora
mencionados en el recuadro, dentro del listado de sujetos pasivos, de acuerdo a lo establecido en la Ley
N220.730, y en tanto se mantengan en dicho cometido.

7.- El cumplimiento de este cometido sera sin perjuicio de las labores habituales asignadas a los funcionarios
designados para esta Comision.

8.- APRUEBENSE las Bases Administrativas Especiales y Bases Técnicas de la Licitacion, Formularios y Anexos,
para el llamado a propuesta publica en mencionadas el numeral 1 del presente Decreto, quea continuacion
se transcriben:

LICITACION PUBLICA
BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES
“PROYECTO MEJORAMIENTO GRADERIAS, CAMARINES CANCHA Y PISTA DE PATINAJE DEL ESTADIO MUNICIPAL DE
RENCA”

1. DISPOSICIONES GENERALES

11 IDENTIFICACION DE LA PROPUESTA

La Municipalidad de Renca, en adelante la Municipalidad, requiere llamar a licitacidon publica, para lo que necesita
seleccionar una persona natural o juridica, en adelante el Contratista, a fin de encargarle la ejecucion del proyecto
“PROYECTO MEJORAMIENTO GRADERIAS, CAMARINES CANCHA Y PISTA DE PATINAJE DEL ESTADIO MUNICIPAL DEL
RENCA”

MANDANTE: MUNICIPALIDAD DE RENCA
UNIDAD TECNICA: DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES
FINANCIAMIENTO: MUNICIPAL

Las condiciones de la presente licitacion, su cronograma, las caracteristicas y demas condiciones y detalles del servicio
requerido, seran las indicadas en las presentes Bases Administrativas Especiales y Técnicas, y los demas documentos
Anexos y todos los antecedentes que forman parte del presente proceso, que seran publicadas a través de la
plataforma del Portal Mercado Publico www.mercadopublico.cl. Del mismo modo, cualquier ambito no regulado por
las presentes Bases Administrativas, se les debera aplicar las disposiciones contenidas en las “Bases Administrativas
Generales de Licitacion de obras de la Municipalidad de Renca” aprobadas por Decreto Alcaldicio N°777 de fecha 14
de agosto de 2020, de este Municipio, en adelante las “Bases Administrativas Generales”, tanto en etapa de licitacion
como en la ejecucion de la contratacion.”

2. OBIJETO DE LA PROPUESTA

Las presentes Bases Administrativas Especiales tienen por objeto regular el proceso de licitacién publica, la evaluacién,
adjudicacién y contratacién para la obra denominada "PROYECTO MEJORAMIENTO GRADERIAS, CAMARINES CANCHA
Y PISTA DE PATINAJE DEL ESTADIO MUNICIPAL DE RENCA ", que considera la mejora en las instalaciones de los
camarines y graderia norte de la cancha de futbol y de la pista de patinaje pertenecientes al Estadio Municipal de
Renca, con instalaciones sanitarias, reparacion de muros corroidos por la humedad, artefactos sanitarios y reparacion
de maderas en mal estado.

3. MODALIDAD, PLAZO Y PRESUPUESTO DE LA LICITACION

La presente licitacion publica derivara en una contratacion a SUMA ALZADA y de ADJUDICACION SIMPLE, por lo que
sélo se adjudicara la contratacion a un solo proveedor. Se podrd presentar una sola oferta por proponente, y en caso
de que un mismo oferente presente mds de una oferta, se considerard la primera ingresada en el portal.

$89.004.848.- (Ochenta y nueve millones cuatro mil ochocientos
cuarenta y ocho pesos) Impuestos Incluidos.

VIGENCIA DE LA CONTRATACION 150 dias corridos

FORMALIZACION DE LA CONTRATACION | Suscripcién de Contrato

PRESUPUESTO REFERENCIAL

El plazo de ejecucion de la obra se contabilizarad a partir del dia siguiente habil de suscrita la respectiva Acta de
Entrega de Terreno, que debera ser firmada por el Contratista y el Inspector Técnico de la Obra, en un plazo no
mayor a 5 dias habiles contados desde la suscripcidon del contrato. Asi mismo en el mismo acto de entrega a terreno,
el contratista debera realizar la entrega de su carta Gantt y el anexo de profesionales contratados para ejecutar la
obra.

Al tratarse de un contrato a SUMA ALZADA, sera un contrato basado en el o los montos establecidos en el Formulario
N°3 Econémico, estos montos seran invariables y obligatorios para las partes, determinando para el contratista bajo
su responsabilidad, y que corresponderan a la contraprestacion unica y total que recibira por ejecutar el presente
contrato.

Los proponentes en su Oferta deberan considerar todos los gastos directos e indirectos que irrogue el cumplimiento
del Contrato, en general, todo lo necesario para prestar el servicio en forma completa y correcta, de acuerdo con las
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especificaciones técnicas contenidas en las Bases Técnicas. A modo sélo enunciativo se considera el pago de derechos,
impuestos, tasas, contribuciones, permisos, seguros, costos de garantias, y otros gravamenes sefalados en las leyes,
decretos o reglamentos vigentes; y en general, todo gasto que irrogue el cumplimiento cabal del Contrato. Asimismo,
se consideraran incluidos en el precio del contrato, todos los gastos inherentes al cumplimiento de las medidas de
proteccién al medioambiente y a la prevencidn de riesgos, que estén establecidos en la legislacidn, reglamentacion y
normativas vigentes o que estén incluidas en los documentos de Licitacion, o los que se dicten en el futuro.

El contratista no tendrd derecho a demandar aumento o reajuste del precio de su contrato fundado en la dictacion de
leyes generales o especiales que dispongan reajustes o aumentos de las remuneraciones, bonificaciones, imposiciones
previsionales o impuestos, aumentos en el costo de los materiales, equipos, costos financieros, u otros, a excepcién de
que se incurra a una Modificacidn de Contrato, la cual se detalla en las presentes bases.

4, NORMAS E INSTRUMENTOS APLICABLES.
Las normas e instrumentos que regirdn la Licitacién son las descritas en el punto 1.2 y 1.3 de las Bases Administrativas
Generales.

Del mismo modo, seran aplicables a la presente Licitacidn, las siguientes normas e instrumentos:

a) Protocolo de Exposicién Ocupacional a Ruido (Prexor), Divisién de Politicas Publicas Saludables y
Promocidn Departamento de Salud Ocupacional, Ministerio De Salud, 2011.

b) Decreto Supremo N° 594, de 1999, del Ministerio del Trabajo y Prevision Social, que Aprueba
Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Basicas en los Lugares de Trabajo, y sus
modificaciones posteriores.

c) Ley N°19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente.

d) Ordenanza Ambiental de la Comuna de Renca., aprobada por Decreto Alcaldicio N° 994 de 20 de julio
del afio 2021.

e) Leyy Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

f) Ordenanzay Leyes Locales de la I. Municipalidad de Renca.

g) Leyes, decretos y disposiciones reglamentarias relativas a permisos, aprobaciones, derechos e
impuestos fiscales y municipales.

h) Ley 19.300 de Medio Ambiente y sus Reglamentos.

i) D.S. N 594, Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales en los Lugares de Trabajo.

j) Normativa de la Empresa Sanitaria del sector.

k) Normativa de la SEC.

I)  CIE, Comision Internacional de Alumbrado Publico.

m) Norma SEC Elec. 4/2003

n) Normas del Instituto Nacional de Normalizacién (INN)

5. DEL CALENDARIO DE LA LICITACION

VISITA A TERRENO El 5° dia habil contado desde la fecha de publicacién del llamado a la licitacion

REPUBLICA DE CHILE - I. MUNICIPALIDAD DE RENCA

VOLUNTARIA en el portal Mercado Publico, a las 10:00 horas.

Hasta el 8° dia habil contado desde la fecha de publicacidn del llamado a la
AL licitacion en el portal de Mercado Publico, a las 16:00 horas
RESPUESTAS El 13° dia habil contado desde la fecha de publicaciéon del llamado a la

licitacion en el portal Mercado Publico, a las 18:00 horas

CIERRE DE RECEPCION
DE OFERTAS

El 20° dia habil, contado desde la fecha de publicacion del llamado a licitacion
en el portal Mercado Publico, a las 14:00 horas.

En caso de que la fecha de cierre concuerde con un dia lunes o con el dia
habil siguiente a un feriado o inhabil, la fecha de cierre sera el dia habil
siguiente. Lo anterior con el objeto de cumplir con el pentltimo inciso del
Art.25 del Reglamento de la ley de compras publicas.

ACTO DE APERTURA
ELECTRONICA DE LAS
OFERTAS TECNICAS Y

El 20° dia habil, contado desde la fecha de publicacién del llamado a licitacién
en el portal Mercado Publico, a las 15:30 horas.

ECONOMICAS

Hasta el dia 60 contado desde la fecha de publicacidn del llamado a licitacién
FECHA DE en el portal.
ADJUDICACION

En el caso que la adjudicacion no se realice dentro de este plazo, se informara
a través del portal las razones de ellos y el nuevo plazo de adjudicacion

5.1 DE LA VISITA ATERRENO VOLUNTARIA
Los oferentes deberan reunirse en el hall central de la Municipalidad de Renca (Blanco Encalada N21335) a mas tardar
a las 10:00 horas, con un representante Municipal. La o las fechas y horarios respectivos para la realizacién de la
reunion, se indicara en el cronograma de la presente licitacién, en la plataforma de Mercado Publico.
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En la reunién informativa se dejara constancia de los Oferentes que asistieron a la citacién, mediante el levantamiento
de un acta, la cual deberd ser debidamente firmada por los Oferentes que asistan a la reunion, siendo publicado en el
portal de Mercado Publico.

Cabe seiialar que por tratarse una actividad de caracter "voluntaria", se debe entender que aquellos interesados
que no hayan asistido a ésta (y que no se encuentren inscritos en el acta de asistencia), igualmente podran participar
del presente proceso licitatorio.

6. DE LAS GARANTIAS Y SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

6.1 GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

Para la presentacion de esta garantia se deberd cumplir con lo establecido en el punto 5.1 y 5.2 de las Bases
Administrativas Generales. En caso de ser una garantia fisica, se deberd entregar en la Oficina de Partes de la
Municipalidad (Blanco Encalada N°1335, Renca), en horario de oficina (08:30 a 14:00 horas), y subir una copia en la
plataforma, punto de Anexos Administrativos. Y si la garantia es electrénica, debera ser anexado a los documentos que
acompanian la oferta en el portal de mercado publico al momento de realizar la oferta.

La presentacidn de la presente Boleta de Garantia de Seriedad de la oferta debera ser emitida de acuerdo al siguiente
detalle:

En el caso de depdsitos o vales vista, la glosa indicada precedentemente, deberd incorporarse en la carta o documento
anexo que se acompafie al instrumento de Garantia.

La Garantia por Seriedad de la Oferta, podra ser cobrada por las causales del punto 5.2.1 de las Bases Administrativas
Generales, y en los siguientes casos:

Identificacion del Proponente
Boleta Bancaria, Vale Vista, Certificado de Fianza, Pdliza de Seguro, u otro instrumento

Tipo gue sea pagadero a la vista, que tenga el caracter de irrevocable y asegure el pago de
Documento (s .
manera rapida y efectiva.
A Favor De I. Municipalidad de Renca, RUT: 69.071.200-8.
Monto $300.000 (trescientos mil pesos).
. . No inferior a 90 dias corridos, desde la fecha original del cierre para presentacion de
Vigencia

las ofertas en el portal.

Garantia de Seriedad de la Oferta Propuesta Publica “PROYECTO MEJORAMIENTO
Glosa GRADERIAS, CAMARINES CANCHA Y PISTA DE PATINAJE DEL ESTADIO MUNICIPAL DE
RENCA” y su N° de ID.

En el caso de depdsitos o vales vista, la glosa indicada precedentemente, debera incorporarse en la carta o documento
anexo que se acompafie al instrumento de Garantia.

La Garantia por Seriedad de la Oferta, podra ser cobrada por las causales del punto 5.2.1 de las Bases Administrativas
Generales, y en los siguientes casos:

a) El o los Oferentes se desistan de su oferta. El Adjudicatario no concurre a firmar el Contrato en el plazo
estipulado.

b) Se presenta documentacion falsa.

c) No presenta Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato en los plazos establecidos.

d) No presenta Pdliza de Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual por dafios causados a terceros.

e) Si el Adjudicatario no cumple con algunas de las condiciones o no hace entrega de los documentos
requeridos para formalizar la Contratacion.

f) Cuando el adjudicatario o uno o mas integrantes de una UTP adjudicataria, dentro del plazo para celebrar el

contrato, no acredite el encontrarse inscrito en estado “Hdbil” en el registro de proveedores de la Direccidn de
Compras Publicas. Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso sexto del articulo 67 bis del Reglamento de la Ley N°
19.886.

g) Cualquier otra situacidn sefialada en las presentes Bases y en las Bases Administrativas Generales.
Para la devolucién de esta Garantia, se aplicara el punto 5.2.2 de las Bases Administrativas Generales.

6.2 GARANTIA DE FIELY OPORTUNO CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Sin perjuicio de lo establecido en el punto 5.3 de las Bases Administrativas Generales, el contratista al momento de la
contratacion debera entregar una garantia de fiel cumplimiento de la contratacidon, que tengan las siguientes
caracteristicas:

Identificacion del Proponente
Tipo Boleta Bancaria, Vale Vista, Certificado de Fianza, Péliza de Seguro, u otro instrumento
que sea pagadero a la vista, tenga el caracter de irrevocable y asegure el pago de
Documento e .
manera rapida y efectiva
A Favor De I. Municipalidad de Renca, RUT: 69.071.200-8.
Monto 10% del Valor Total del Contrato.
Vigencia Plazo para la ejecucion de la obra mas 180 dias corridos.
Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato de la Propuesta “PROYECTO
Glosa MEJORAMIENTO GRADERIAS, CAMARINES CANCHA Y PISTA DE PATINAJE DEL ESTADIO
MUNICIPAL DE RENCA” y su N° de ID.
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Sera obligacidon del Contratista mantener la vigencia y monto de la Garantia citada en el caso de que se produzcan
variaciones en el plazo de ejecucién y/o en el monto del Contrato.

La Garantia de fiel Cumplimiento de Contrato, podra ser cobrada por las causales del punto 5.3.1 de las Bases
Administrativas Generales, y en los siguientes casos:

a) Cuando se ponga término al contrato anticipadamente, por causas establecidas en el punto “Termino

Anticipado del Contrato” de las presentes Bases;

b) Por terminar el contrato por las causales de las letras e), f), g), h), i), j), k), ), m), n), 0), p), q), r) y s), del punto 8.7
de las Bases Administrativas Generales de licitaciones de servicios.

c) Existan multas o sanciones no pagadas por el Contratista que no pueden ser descontadas de los estados de
pago.
d) En caso de que el Contratista no renovara o no extendiera la vigencia de la garantia, en aquellos casos en que

continle ejecutando la obra, con posterioridad al plazo de ejecucién contemplado en el contrato primitivo o sus

posteriores modificaciones, si las hubiere.

e) Si el contratista posee deudas impagas previsionales o laborales con sus trabajadores. También se podra ejercer
el derecho de retencidn sobre dicha garantia, y proceder a su cobro, conforme al articulo 183-C del Cédigo del
Trabajo.

Se deja constancia que en caso de que haga efectivo el cobro de la garantia de fiel y oportuno cumplimiento de contrato
por las causales establecidas en el presente punto, El contratista debera restituir la garantia en los mismos términos y
condiciones de la boleta de garantia original.

Para la devolucién de esta Garantia, se aplicard el punto 5.3.2 de las Bases Administrativas Generales.

6.3 GARANTIA DE CORRECTA EJECUCION DE LA OBRA

El Contratista debe entregar a la inspeccién técnica la Garantia de Correcta Ejecucion de la Obra, 15 (quince) dias
habiles previosa la cancelacién del estado de pago final en las siguientes condiciones:

Identificacion del Proponente
Tipo Boleta Bancaria, Vale Vista, Certificado de Fianza, Pdliza de Seguro, u otro instrumento
financiero de cobro directo, pagadero a la vista, tenga el caracterde irrevocable y asegure el
Documento o .
pago de manera rapida y efectiva.
A Favor De I. Municipalidad de Renca, RUT: 69.071.200-8.
Monto 5% del Valor Total del Contrato.
Vigencia 180 dias corridos.
Glosa Correcta Ejecucién de la Obra “PROYECTO MEJORAMIENTO GRADERIAS, CAMARINES
CANCHA Y PISTA DE PATINAIJE DEL ESTADIO MUNICIPAL DE RENCA” y su N° de ID.

La Municipalidad de Renca, estara facultada para hacer efectiva la presente Garantia cuando:

a) A juicio de la Municipalidad el Contratista hubiere incumplido total o parcialmente las obligaciones de las
presentes Bases o derivadas de la contratacion;

b) Existan multas o sanciones no pagadas por el Contratista.

c) Si el Contratista no acepta o no ejecuta las reparaciones solicitadas por el ITO, para emitir el Acta de Recepcidn
Final.

d) En el caso que se haga uso de la totalidad o parte de esta Garantia, el Contratista debera presentar una nueva
Garantia que Caucione la Correcta Ejecucidn de la Obra, por un monto del 5% del Valor Total del Contrato, la vigencia
de esta debe caucionar el plazo restante hasta completar los 180 dias requeridos originalmente. Este acto supeditara
el curso de los Estados de Pago Pendientes.

En caso de existir reparaciones, y que su ejecucién implique un plazo mayor a la vigencia de esta Garantia, esta debera
ampliarse por el plazo que determine el ITO. Lo anterior, sin perjuicio del plazo legal de Responsabilidad Civil
establecida en la normativa vigente.

Una vez liquidado el contrato, la Unidad Técnica (Municipalidad) realizara ladevolucién de la Garantia de correcta
ejecucién de la Obra al Contratista.

6.4 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
El adjudicatario debera presentar al momento de la firma del contrato, de un Seguro de Responsabilidad Civil
Extracontractual de acuerdo con el siguiente detalle:

Identificacion del Proponente

A Favor De I. Municipalidad de Renca, RUT: 69.071.200-8.
Monto 1000 UF (cien UF)
Vigencia Plazo del contrato mas 60 dias corridos

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL por el “PROYECTO MEJORAMIENTO GRADERIAS,

e CAMARINES CANCHA Y PISTA DE PATINAJE DEL ESTADIO MUNICIPAL DE RENCA” y su N°
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| | de ID. |

Deberd ampliarse proporcionalmente ante aumentos de plazo del contrato. La pdliza debera considerar como
beneficiario a la llustre Municipalidad de Renca, debiendo indicar en la glosa el nombre de la licitacion que se asegura
osulD.

La pdliza de Seguro debera reunir las siguientes condiciones:

a) Debera ser tomada a nombre de la Municipalidad de Renca, como asegurado adicional, indicando el ID de
licitacién.

b) Debera asegurar tanto a la Municipalidad de Renca, como al concesionario por los dafios que se produzcan a
terceros con motivo u ocasion de la ejecucion del contrato.

c) No podra hacerse extensivo a otro contrato ni el de otro contrato extensivo a éste.

d) No se aceptardn seguros tomados por un tercero.

e) Incluir cldusula de rehabilitacién automdtica (cobertura 100% del monto mientras la pdliza se encuentra
vigente)

f) No podra incluir cldusula especial relativa, a que no sera aplicable para este caso su clausula de Arbitraje.

En caso de que la pdliza considere deducible, éste debera ser asumido por el concesionario. El concesionario debera
sefialar los datos del corredor o del encargado de la Compafiia de Seguros a cargo de la pdliza al momento de suscribir
el contrato.

Se hace presente que, independiente del monto del seguro solicitado en este punto, el concesionario respondera de
toda indemnizacién que, excediendo el monto fijado para este seguro, deba efectivamente pagar la Municipalidad,
Incluyendo los deducibles contemplados en la Péliza de Seguro, si existieren.

Esta poliza, serd devuelta en las mismas condiciones de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato.
6.5 GARANTIA DE ANTICIPO
El Contratista podra solicitar un anticipo a la Unidad Técnica no superior al 30% del valor total del contrato, una vez

suscrito el acta de entrega de terreno y siempre que exista disponibilidad presupuestaria para tales efectos.

El contratista deberd garantizarlos mediante uno o mas instrumentos de garantia, hasta un maximo de diez
documentos, por un valor equivalente al 100% del anticipo solicitado.

En caso de requerir este anticipo el contratista debera solicitarlo en un plazo madximo de quince dias habiles una vez
entregado el terreno.

Identificacion del Proponente

Tipo Boleta Bancaria, Vale Vista, Certificado de Fianza, Pdliza de Seguro, u otro

Documento instrumento financiero de cobro directo, pagadero a la vista, tenga el caracter de irrevocable
y asegure el pago de manera rapida y efectiva.

A Favor De I. Municipalidad de Renca, RUT: 69.071.200-8.

Monto 100% del monto total del anticipo.

Vigencia Igual al plazo del Contrato mas 90 (noventa) dias corridos.

Glosa Para garantizar el Anticipo del Contrato denominado “PROYECTO MEJORAMIENTO
GRADERIAS, CAMARINES CANCHA Y PISTA DE PATINAJE DEL ESTADIO MUNICIPAL DE
RENCA” y su N° de ID.

7. DE LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA
Las ofertas se realizaran a través de la plataforma de licitaciones www.mercadopublico.cl, hasta la fecha indicada para
el cierre de las ofertas, de acuerdo con el siguiente orden:

A. Anexos Administrativos
B. Anexos Técnicos
C. Anexos Econédmicos

7.1 ANEXOS ADMINISTRATIVOS

Si el oferente esta inscrito en estado HABIL en el Registro de Proveedores no serd necesario ingresar en su oferta la
documentacidn individualizada en el punto 7.1.2 siguientes. No obstante, la Municipalidad se reserva el derecho de
solicitar, cuando lo estime pertinente y antes de adjudicar, cualquier documentacién detallada en el punto 7.1.2.

7.1.1 FORMULARIO Y DOCUMENTACION PARA OFERENTES PERSONA NATURAL O JURIDICA.

A. FORMULARIO N°1: “IDENTIFICACION DEL PROPONENTE, ACEPTACION DE BASES Y PACTO DE
INTEGRIDAD”, debidamente firmado por el oferente, a través del cual el proponente se individualiza, acepta las
bases y suscribe el contenido del pacto de integridad.

B. DECLARACION JURADA DE REQUISITOS PARA OFERTAR: Todo oferente deberd suscribir la
“Declaracion Jurada de Requisitos para Ofertar” electréonica del Sistema de Mercado Publico, referida a la
declaracién de no estar inhabilitado por condenas y ausencia de conflictos de intereses.

C. BOLETA DE GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA: En caso de ser una garantia fisica, se deberd
entregar en la Oficina de Partes de la Municipalidad (Blanco Encalada N°1335, Renca), en horario de oficina
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(08:30 a 14:00 horas), si la garantia es electrénica, deberd ser anexado a los documentos que acompaifian la
oferta en el portal de mercado publico al momento de realizar la oferta.

7.1.2 DOCUMENTACION ADICIONAL PARA PROVEEDORES PERSONAS NATURALES

A. DOCUMENTO N°2: “CERTIFICADO EMITIDO POR LA SUPERINTENDENCIA DE INSOLVENCIA Y
REEMPRENDIMIENTO"”, que acredite que no ha sido declarado en quiebra por resolucién judicial ejecutoria.
Dicho certificado debe tener una vigencia no mayor a 60 dias, anteriores a la fecha de apertura original de las
propuestas.

7.1.3 DOCUMENTACION ADICIONAL PARA PROVEEDORES PERSONAS JURIDICAS

Los Certificado requeridos a continuacién deberan tener una vigencia no mayor a 60 dias, anteriores a la fecha de
apertura original de las propuestas:

A. DOCUMENTO N°2: “CERTIFICADO EMITIDO POR LA SUPERINTENDENCIA DE INSOLVENCIA Y
REEMPRENDIMIENTO”, que acredite que no ha sido declarado en quiebra por resolucién judicial ejecutoria.

B. DOCUMENTO N°3: “CERTIFICADO DE VIGENCIA DE LA SOCIEDAD y/o sus modificaciones”, otorgadas por el
Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raices correspondiente.

C. DOCUMENTO N°4: “CERTIFICADO DE VIGENCIA DEL O LOS REPRESENTANTES LEGALES”, otorgado por el
Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raices correspondiente.

7.1.4 DOCUMENTACION ADICIONAL PARA PROVEEDORES PERSONAS JURIDICAS CONSTITUIDAS DE CONFORMIDAD
CON LA LEY N°20.659

Los Certificado requeridos a continuacion deberan tener una vigencia no mayor a 60 dias, anteriores a la fecha de
apertura original de las propuestas:

A. DOCUMENTO N°2: “CERTIFICADO EMITIDO POR LA SUPERINTENDENCIA DE INSOLVENCIA Y
REEMPRENDIMIENTO”, que acredite que no ha sido declarado en quiebra por resolucién judicial ejecutoria.

B. DOCUMENTO N°5: “CERTIFICADO DE VIGENCIA DE LA SOCIEDAD".
C. DOCUMENTO N°6: “CERTIFICADO DE ESTATUTO ACTUALIZADO".

D. DOCUMENTO N°7: “CERTIFICADO DE ANOTACIONES”, todos emitidos por la Subsecretaria de Economia y
Empresas de Menor Tamafio, segun el articulo 34 del Reglamento de la Ley 20.659.

En el caso de las UTP los integrantes deberan suscribir Formulario N21-A que se detalla en el punto 7.1.3.

7.1.5 DOCUMENTACION ADICIONAL PARA PROVEEDORES INHABILES, EN REVISION DE SU ESTADO DE HABILIDAD
O SIN CONTRATO VIGENTE EN EL REGISTRO DE PROVEEDORES:

A. DOCUMENTO N°2: “Certificado emitido por Ila superintendencia de insolvencia vy
Reemprendimiento”, que acredite que no ha sido declarado en quiebra por resolucién judicial ejecutoria.

B. DOCUMENTO N°3: “Certificado de Vigencia de la Sociedad” y/o sus modificaciones”, otorgadas por
el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raices correspondiente.

C. DOCUMENTO N°4: “Certificado de vigencia del o los representantes legales”, otorgado por el
Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raices correspondiente.

D. DOCUMENTO N°5: Para personas juridicas constituidas por la Ley N° 20.659 “Certificado de vigencia
de la sociedad”. Siendo este tipo de constitucidn no serd necesario ingresar el Documento N°3.

E. DOCUMENTO N°6: Para personas juridicas constituidas por la Ley N° 20.659 “Certificado de estatuto
actualizado”. Siendo este tipo de constitucidn no serd necesario ingresar el Documento N°4.

F. DOCUMENTO N°7: Para personas juridicas constituidas por la Ley N° 20.659 “Certificado de
anotaciones”. Siendo este tipo de constitucidn no serd necesario ingresar el Documento N°4.

G. DOCUMENTO N°9: “Certificado emitido por la Tesoreria General de la Republica”, que acredite que

no registra una o mas deudas tributarias por un monto total superior a 500 UF por un afio, o superior a 200 UF
e inferior a 500 UF por un periodo superior a 2 afios. En caso de existir deuda en las condiciones sefialadas, se
debe presentar convenio de pago vigente. La antigliedad no debe ser mayor a 30 dias corridos anteriores a la
fecha de apertura original de las propuestas.

H. DOCUMENTO N°10: “Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales”, de la Direccién del
Trabajo, que acredite si registra o no saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con
sus actuales trabajadores. La antigliedad no debe ser mayor a 30 dias corridos anteriores a la fecha de apertura
original de las propuestas.

7.1.6  FORMULARIO Y DOCUMENTACION PARA INTEGRANTES DE UNIONES TEMPORALES DE PROVEEDORES
(UTP):
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En caso de ser parte de una UTP, todos los miembros individualmente considerados, deben presentar los Certificados
sefialados en los puntos 7.1.1 0 7.1.2 precedentes, segln corresponda, en los términos y condiciones establecidos.
Adicionalmente deberdn acompaiiar:

A. FORMULARIO N°1-A: “Identificacion del proponente, aceptacion de bases, declaraciones juradas y
pacto de para Unién Temporal de Proveedores (UTP)”, se debera informar el nombre de cada uno de los
miembros de ésta y cada uno de ellos deberd completar, firmar y adjuntar el Formulario N°1-A, donde se
individualiza, acepta las bases y suscribe la declaracion jurada de no estar inhabilitado por condenas y ausencia
de conflictos de intereses y acepta el contenido del pacto de integridad.

B. DOCUMENTO N°8: “Acuerdo y Formalizaciéon de UTP”. La Unién Temporal de Proveedores, deberd
adjuntar el documento que formaliza la unién y de cuenta del acuerdo para participar bajo esta modalidad de
acuerdo con el articulo 67 bis, del Reglamento de la Ley N°19.886, en la presente licitacion.

Por tratarse de una licitacion superior a 1000 UTM, para la celebracidn del contrato, el acuerdo en que conste
la union temporal debera materializarse por escritura publica, sin que sea necesario constituir una sociedad.

En cualquier caso, en dicho documento se debera establecer ademas la solidaridad entre las partes respecto de
todas las obligaciones que se generen con la Entidad, por lo tanto, todos y cada uno de los integrantes de una
UTP, seran individualmente responsables respecto de las obligaciones derivadas de la adjudicacién de la
presente licitacion y del respectivo contrato. En tal sentido, el instrumento de constitucion de la UTP no puede
incluir cladusulas de exencidn o limitacion de responsabilidad para alguno de los integrantes de la UTP.

Se debera ademas nombrar un representante o apoderado comun con poderes suficientes para las actuaciones
que se originen de la presente licitacion.

En caso de adjudicar la propuesta a una UTP, la Municipalidad exigira al momento de celebrar el contrato, la
inscripcion en el Registro de Proveedores de cada uno de los integrantes de la UTP.

La vigencia de la UTP no podra ser inferior a la del contrato adjudicado, incluyendo eventuales aumentos y/o
renovacion de este.

7.2 ANEXOS TECNICOS

7.2.1 FORMULARIO N° 2 “EXPERIENCIA DEL PROPONENTE”.

Debidamente firmado por el oferente, mediante el cual deberd acreditar experiencia por concepto de construccion,
habilitacién, mejoramiento, conservacidon o reparacién de obras similares a las indicadas en esta licitacién. Se
considerara ademas como experiencia valida, aquellas obras que hayan sido ejecutadas en hormigén (radieres,
muros, losas, etc); albaiiileria; tabiqueria en volcometal, madera o panel SIP; y estructuras metalicas contados desde
el 1 de enero de 2019 (se considerara desde la fecha del Acta de Entrega a Terreno o Inicio de Ejecucién de la Obra).
En instituciones publicas o privadas. LA EXPERIENCIA A CONSIDERAR SERA AQUELLAS EFECTIVAMENTE EJECUTADAS.

Cada una de las experiencias aqui declaradas debera ser debidamente acreditada con cualquiera de los siguientes
documentos, los que deberd ser ingresas al Portal www.mercadopublico.cl, como Anexos Técnicos, en conjunto con
el Formulario N° 2:

i. Certificados emitidos por el mandante a nombre del oferente, debidamente firmados (se considerara
desde la fecha del Acta de Entrega a Terreno o Inicio de Ejecucion de la Obra).
ii. Se aceptardn como documentaciéon que acredita experiencia, las Actas, Resoluciones o Decretos,
Recepcidn Provisoria sin observaciones o Definitiva o equivalentes; o
iii. Copias de Liquidaciones de Contratos, siempre y cuando cumplan con entregar la informacién que se
sefiala a continuacién.

En cualquiera de estos casos dichos documentos deberan dar cuenta de lo siguiente:

i. Nombre y/u objeto de la contratacién,
ii. Identificacion de Institucion mandante.
iii. Fecha de inicio y termino

Del mismo modo, la comision evaluadora tendra la facultad de poder solicitar antecedentes segln lo establecido en el
punto 8.5 de las presentes Bases, sin perjuicio de rebajar puntaje en factor “Cumplimiento de requisitos formales”.

La Comision Evaluadora podra verificar la veracidad de la documentacién presentada, corroborando con las
instituciones mandantes a través de comunicaciones escritas. Cuando se detecte que alguna contratacion hubiese
terminado anticipadamente por causa atribuible al oferente o no se hubiera ejecutado en los términos convenidos se
omitiere informacidn en cuanto a los incumplimientos contractuales, no se contabilizara como experiencia del oferente
o silainformacion es falsa se marginara del proceso, dejando constancia de ello en el respectivo Informe de Evaluacion,
sin perjuicio de las acciones legales que correspondan.

El municipio se reserva el derecho de comprobar la veracidad de lo declarado en la documentacién presentada, como
asimismo de tomar las acciones legales correspondientes en caso de informacion falsa serd sancionado con la

marginacion del proceso.

La Comisién Evaluadora tendra la facultad para determinar si los documentos presentados por los oferentes cumplen
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con los contenidos y requisitos definidos en el presente punto. Al respecto se debera tener presente lo siguiente:

i. Toda la documentacion que respalde la informacién indicada en el presente formulario debera ser ingresada al
Portal www.mercadopublico.cl, como Anexos Técnicos.

ii. No serdn consideradas aquellas experiencias donde se hubiese liquidado anticipadamente el contrato por causas
imputables al oferente.

iii. La Comisién de Evaluacidn podra solicitar mediante foro inverso, la acreditacién de aquella experiencia que,
habiéndose sefialado en el formulario N°2, no se hubiere adjuntado en la oferta, siempre que dichas
certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para
presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y
el periodo de evaluacidn. Para este caso se descontara del factor “Requisitos formales”.

En caso de que algun oferente no entregue o entregue en blanco el Formulario N°2 al momento de la oferta, se dara
por entendido que no posee experiencia en los términos requeridos, tanto en el factor de evaluacién, como en el
presente apartado de experiencia, formalizandose, este suceso, con puntaje cero (0) en el subfactor de evaluacién
“Experiencia Acreditada del Oferente”. Ademads, no corresponderd una rebaja de puntaje en el factor de evaluacién
de requisitos formales.

7.2.2 FORMULARIO N° 3 “COMPORTAMIENTO CONTRACTUAL".

Debidamente firmado por el oferente donde individualiza los proyectos y documentos, que respalden un positivo
comportamiento contractual anterior, referidos para la habilitacion, mejoramiento, conservacion o reparacion de
obras similares a las indicadas en esta licitacién. Se considerara ademas como experiencia valida, aquellas obras que
hayan sido ejecutadas en hormigdn (radieres, muros, losas, etc); albaiiileria; tabiqueria en volcometal, madera o
panel SIP; y estructuras metalicas, desde el 1 de enero de 2019.

Los documentos que se presenten deben ser los mismos contratos mencionados y acreditados en el formulario N°2.
La acreditacion del Comportamiento Contractual, debera ser con los siguientes documentos:

i Cartas
ii. Certificados
iii. Recepcidn definitiva de la Obra

En cualquiera de estos casos dichos documentos deberan dar cuenta de lo siguiente:

i.Nombre y/u objeto de la contratacién,
ii.Vigencia de la Contratacidn, (Inicio y Término del Contrato)
jii.Identificacidon de Institucion mandante,
iv.Nombre de funcionario responsable que lo suscribe
v.Constancia de la expresa que ejecuto en tiempo, forma y satisfactoriamente la obra.

La Municipalidad se reserva el derecho de comprobar la veracidad de lo declarado en la documentacion presentada.

En caso de que algun oferente entregue en blanco el Formulario N°3 al momento de la oferta, se dara por entendido
gue no posee comportamiento contractual en los términos requeridos, tanto en el factor de evaluacién, como en el
presente apartado, formalizandose, este suceso, con puntaje cero (0) en el factor de evaluacion “Comportamiento
Contractual”. Ademas, en el caso que el oferente no presente el Formulario N°3, no correspondera una rebaja de
puntaje en el factor de evaluacion de requisitos formales.

73 ANEXOS ECONOMICOS

7.3.1 FORMULARIO N° 4. “OFERTA ECONOMICA”
Debidamente firmada por el oferente o su representante legal, segiin corresponda, en el cual el oferente expresa su
oferta econdmica, de acuerdo con lo requerido por el formulario.

Este debera tener incluidos todos aquellos costos y actividades que, sin estar expresamente indicados en los
documentos contractuales ni en el itemizado, fueran necesarios para el completo y total cumplimiento del Contrato,
incluyéndose en esto los gastos incurridos para la presentacion de la oferta.

Por el solo hecho de presentar su propuesta en el portal www.mercadopublico.cl, el Oferente se obliga a mantener
vigente su oferta durante un plazo de 90 dias corridos, o por el plazo que sefialen las Bases Administrativas Generales

y/o Bases Administrativas Especiales, contados desde la fecha de apertura de la propuesta.

PARA EFECTOS DEL PORTAL DE MERCADO PUBLICO DEBERA INDICAR SU OFERTA TOTAL NETO.

En caso de existir diferencia en los precios ofertados entre el monto ofertado en el Portal www.mercadopublico.cl y
el Formulario de Oferta Econdmica N°4, primara siempre el valor presentado en este ultimo.

Nota de inadmisibilidad: El Formulario N°4 debe ser completado en cada uno de los apartados solicitados. En caso
de que no se complete el total, uno o mas apartado, la oferta se declarara rechazada.
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8. APERTURA Y EVALUACION

8.1 COMISION EVALUADORA.
La apertura y evaluacion de las ofertas serd realizada por una comisidon constituida para tal efecto, que estard
compuesta por 3 integrantes, designados Decreto Alcaldicio.

Los miembros de la Comision Evaluadora estan sujetos a las siguientes prohibiciones:

a) Tener contactos con los oferentes, salvo en cuanto proceda alguno de los mecanismos regulados por los
articulos 27, 39 y 40 del Reglamento de la ley N° 19.886.

b) Aceptar solicitudes de reunidn, de parte de terceros, sobre asuntos vinculados directa o indirectamente con
esta licitacidn, mientras integren la Comision Evaluadora.

c) Difundir con terceros lo que esta sucediendo en el proceso de evaluacién y/o la documentacion respectiva, a
la que solo corresponde tener acceso los integrantes de la comision de evaluacion.

d) Aceptar ningun donativo de parte de terceros. Entiéndase como terceros, entre otros, a las empresas que

prestan servicios de asesoria, o bien, sociedades consultoras, asociaciones, gremios o corporaciones, o de cualquier
persona que pretenda influir en su decision.

En el mismo decreto que se designe a la Comisidon Evaluadora, se nombrara a un funcionario o funcionaria operador
acreditado del Sistema de Informacion, a fin de que apoye a la Comisién Evaluadora en la apertura de las ofertas,
realizar las consultas a los proponentes a través de Foro Inverso, apoyar administrativamente a la Comision y
resguardar el cumplimiento de los plazos, haciendo presente a la Comisidn la obligacion de cumplir con el calendario
de la licitacion. El funcionario o funcionaria nombrada estara sujeta a las mismas prohibiciones establecidas para los
integrantes de la Comisidn Evaluadora. Del mismo modo, dicho funcionario o funcionaria nombrada no debe haber
participado en la elaboracién de las Bases Administrativas Especiales o Bases Técnicas.

8.2 PROCESO DE APERTURA
El acto de la apertura de la licitacidn constara de una etapa en que se procederd a abrir tanto la oferta administrativa,
técnica como la oferta econdmica, de forma consecutiva.

El acto de apertura se realizara electronicamente a través del Sistema de Informacién.

En la eventualidad que existiera una situacidn de indisponibilidad técnica que afecte el Sistema de Informacidn en la
fecha y hora del acto de apertura electrénica, la Comisidon estara facultada para interrumpir la continuidad
administrativa de tal proceso y disponer su prosecucion el dia habil siguiente en que dicho sistema se encuentre
habilitado.

La Comision Evaluadora declarara inadmisible cualquiera de las ofertas presentadas que no cumplan los requisitos o
condiciones establecidos en las presentes bases, sin perjuicio de la facultad de solicitar a los oferentes que salven
errores u omisiones formales, de acuerdo con lo establecido en la normativa de compras publicas en el articulo 40 del
reglamento de la ley 19.886.

Posterior al cierre de recepcién de ofertas indicada en la Ficha de Licitacidn del Sistema de Informacién, la Comisidn
de Evaluacion procedera, en primera instancia, a efectuar el Acto de Apertura de las propuestas, conforme el articulo
33 del Reglamento de la Ley N219.886, en el que liberaran las ofertas administrativas, técnicas y econdmicas, y
posteriormente la evaluacion de las ofertas por parte de los proponentes, segin lo establecido en el Art. 37 del
Reglamento de la Ley de Compras Publicas.

La Comisién de Evaluacién deberd calificar las Propuestas de la siguiente forma:

a) Ofertas Aceptadas sin observaciones: aquéllas que al momento de la apertura cumplen con la entrega de toda
la documentacion en la forma establecida en las bases de licitacién.

b) Ofertas Aceptadas con observaciones: aquéllas que no presentaron toda la documentacién en plazo y forma
establecidas en las bases de licitacion.

c) Ofertas Rechazadas: aquéllas que incurran en alguna de las causales de Rechazo al momento de la apertura
de las propuestas.

Finalmente, de todo lo obrado, se procedera a levantar el acta debidamente firmada por todos los integrantes de la
Comision de Evaluacion, en la cual se dejara constancia de cada una de las ofertas presentadas y la clasificacion de
dichas propuestas, con indicacién de las observaciones consignadas y de las causales invocadas, en caso de haber
Ofertas Aceptadas con observaciones y Ofertas Rechazadas, respectivamente.

8.3 CAUSALES DE RECHAZO EN EL PROCESO DE APERTURAS DE LAS PROPUESTAS
La Comisién de Evaluacién rechazara las Ofertas en el Acto de Apertura, cuando se incurra en alguno de los siguientes
incumplimientos:

a) La no presentacion, por parte del Oferente, de la Garantia de Seriedad de la Oferta, si asi lo estableciera las

Bases Administrativas Especiales, en el plazo establecido, o si ésta estuviera mal extendida, esto es: con un monto
inferior al requerido o indicando un beneficiario diferente al determinado u otro error de forma que no permitiese su
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cobro por parte de la Municipalidad;

b) La no publicacién de la oferta del proponente a través del sistema de Compras Publicas del Estado (Mercado
Publico), salvo en caso de indisponibilidad del sistema;

c) Que existan oferentes que estén afectos a cualquiera de las prohibiciones para contratar que se describen en
el punto 8.1 de las Bases Administrativas Generales

d) La no presentacion, por parte del Proponente, de los Formularios que se deban ingresar en los “Anexos
Econémicos” del Sistema de Informacion.

e) Cuando se proporcione informacién incompleta, sin valorar y/o se deje en blanco alguno de los apartados

requeridos en los Formularios que se deban ingresar en los “Anexos Econdmicos” del Sistema de Informacidn, lo cual
signifique la imposibilidad de aplicar la pauta de evaluacién.
f) Cualquier otra causal establecida en las presentes Bases Administrativas Especiales, si las hubiere.

8.4 EVALUACION DE LAS OFERTAS.
La Comisién evaluadora analizara el contenido de los antecedentes que se presenten en cada propuesta para verificar
si éstos permiten la aplicacidn de la Pauta de Evaluacién, esto es, si son Ofertas Evaluables.

La Comisidn Evaluadora asignara los puntajes a cada Oferta para cada factor segln se sefiale en la Pauta de Evaluacion
de las Bases Administrativas Especiales y ordenara las Propuestas segun los resultados que obtuvo el Valor Total de
cada una de ellas en la evaluacién, de mayor a menor.

Los resultados de la evaluacién se consignaran en un informe que sera firmado por los miembros de dicha Comisidn,
en el que debera proponer la oferta mas conveniente, o la proposicidon de declarar desierta la licitacion, segun sea el
caso.

El informe de la Comisidn evaluadora debera referirse a las materias sefialadas en el articulo 40 bis del Reglamento de
la Ley N° 19.886.

8.5 SUBSANACION DE ERRORES U OMISIONES FORMALES O SOLICITUD DE CERTIFICACIONES O ANTECEDENTES
OMITIDOS.

8.5.1 SUBSANACION DE ERRORES U OMISIONES FORMALES:

La Comision podra solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales, siempre y cuando las
rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una situacién de privilegio respecto de
los demas competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujecién a las bases y de igualdad de
los oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes, a través del Sistema de Informacion
www.mercadopublico.cl.

Para dicha subsanacion se otorgara un plazo fatal de 48 horas, contados desde su comunicacion al oferente por parte
de la Municipalidad, la que se informara a través del Sistema de informacién www.mercadopublico.cl. (Foro Inverso)
La responsabilidad de revisar oportunamente dicho sistema durante el periodo de evaluacion recae exclusivamente en
los respectivos oferentes.

8.5.2 SOLICITUD DE CERTIFICACIONES O ANTECEDENTES OMITIDOS:

La Comisidn tiene la facultad de permitir la presentacidon de certificaciones o antecedentes que los oferentes hayan
omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan
producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no
mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluacidon. Tratandose de
certificaciones o antecedentes incompletos se entenderan como no presentados oportunamente y podra aplicarse lo
dispuesto en esta cldusula.

Para dichas presentaciones de certificaciones o antecedentes se otorgard un plazo fatal de 48 horas, contados desde
su comunicacion al oferente por parte la Municipalidad, la que se informara a través del Sistema de informacién
www.mercadopublico.cl. (Foro Inverso) La responsabilidad de revisar oportunamente dicho sistema durante el periodo
de evaluacion recae exclusivamente en los respectivos oferentes.

8.5.3 REGLAS COMUNES SOBRE SOLICITUDES POR FORO INVERSO:

Tanto los requerimientos de aclaracidon como las respuestas a ellas por parte de los Oferentes deberan ser entregadas
Unica y exclusivamente a través del Sistema de Informacion, limitdndose a los puntos solicitados. Estas aclaraciones y
las respuestas a las mismas no podran, en ningun caso, alterar la esencia de la propuesta ni el precio de la misma. El
costo de toda informacién adicional solicitada sera de cargo del Proponente.

Se descontard puntaje en el factor de evaluacién “Cumplimiento de Requisitos Formales” por solicitar documentos por
Foro Inverso, lo que se deberd establecer en las Bases Administrativas Especiales.

Asimismo, la Municipalidad, a través de la Comision Evaluadora, podra verificar la autenticidad de lo informado por las
instituciones o empresas mandantes. En caso de que esto no fuera fidedigno, el Oferente quedard excluido de la
licitacién.

Para el caso de considerarlo necesario, la Comision Evaluadora podra solicitar un Informe Técnico a la Unidad y/o la
Direccién respectiva o a quien ésta determine, con el objeto de establecer si una o mas ofertas o partes de éstas,
permiten su evaluacién, asi como también, corroborar la informacidn entregada por parte de los oferentes, o la
vigencia, validez o legalidad de dichos antecedentes, el que en ninguln caso sera vinculante.
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La Comisién Evaluadora, en caso de hacer uso de esta facultad, no podra suspender la evaluacién por més de tres (3)
dias habiles, a fin de salvaguardar la continuidad del proceso y su agil resolucion.

8.6 CAUSALES DE INADMISIBILIDAD EN EL PROCESO DE EVALUACION DE LAS PROPUESTAS

En el proceso de evaluacion la Comision rechazara las Ofertas que:

a. Se compruebe que hayan proporcionado informacién falsa, alterada o maliciosamente incompleta. La
Municipalidad podra tomar las medidas administrativas correspondientes segun la gravedad del caso. Lo anterior
deberd quedar debidamente fundamentado por la Comisién en el Informe de Evaluacion;

b. La municipalidad podra rechazar ofertas cuando hayan obtenido, en la evaluacién, un puntaje total ponderado
inferior a 60 puntos;

c. No convengan a los intereses municipales, exponiendo con claridad cada uno de los antecedentes que se
tuvieron en consideracién (tanto de hecho como de derecho) para sustentar la decisién;

d. Incumplimiento de los requisitos minimos establecidos en las Bases Técnicas, segin los Antecedente Técnicos
presentados en la oferta;

e. Ante la ausencia de alguin Antecedente Técnico en la presentacion de la oferta y tras ser solicitado mediante
foro inverso, este o estos no haya sido presentados; a excepcion de la Experiencia y Comportamiento Contractual.

f. Hayan sido presentadas por Proponentes sobre los cuales existieren motivos fundados para estimar que dos

o0 mas de ellos se han concertado para aumentar artificialmente los valores de las propuestas o para limitar o excluir
indebidamente las propuestas de los competidores. En tal caso se requerirad de un informe fundado de la Comisidn
para rechazar las propuestas que incurran en tales practicas;

g. Cuando se proporcione informacién incompleta, sin valorar y/o se deje en blanco alguno de los apartados
requeridos en los Formularios que se deban ingresar en los “Anexos Econémicos” y “Anexos Técnicos” del Sistema de
Informacion, lo cual signifique la imposibilidad de aplicar la pauta de evaluacidon, a excepcién del Formulario de
Experiencia, Comportamiento Contractual y Mano de Obra Comunal.

h. En caso de que algun oferente incurra en alguna de las causales de Rechazo de las Ofertas en el proceso de
apertura.

i Cualquier otra causal establecida en las presentes Bases Administrativas Especiales, si las hubiere.

Con todo, la Comision Evaluadora no podra proponer que se adjudique una oferta por quien no tiene poder de
representacion, sin perjuicio de utilizar la facultad del articulo 40 del reglamento de la ley 19.886.

9. PAUTA DE EVALUACION
La presente licitacion se evaluard considerando los siguientes criterios de evaluacion. En caso de empate de ofertas,
procedera el criterio establecido en el punto 10 de las Bases Administrativas Especiales.

REPUBLICA DE CHILE - I. MUNICIPALIDAD DE RENCA

FACTOR

PONDERACION METODOLOGIA DE EVALUACION

Para este criterio de evaluacidn las ofertas se verificara el cumplimiento de los antecedentes
solicitados por las Bases Administrativas Generales y Especiales, asignandole el puntaje
sefalado a continuacidn en razén de las situaciones:Z

DESCRICION PUNTAIE
Cumplimiento de Entrega dentro del plazo original el 100% de
Requisitos Formales los documentos requeridos. y no es 100
necesario solicitar correcciéon de errores u
5% omisiones

Debe rectificar errores de forma o corregir
omisiones solicitadas por la comision 0
evaluadora.

FORMULA: (Puntaje Obtenido) x 5%

Se medira la Experiencia segun lo estipulado en el numeral 7.2.1 Formulario N° 2 de las
presentes bases administrativas especiales.

La asignacidn de puntaje se efectuara de conformidad con la siguiente tabla:

EXPERIENCIA DEBIDAMENTE ACREDITADA Puntos
Experiencia Acredite correctamente igual o superiora 7 100
Acreditada del Acredite correctamente entre 5y 6 70
Oferente Acredite correctamente entre 4y 3 40
2 Acredite correctamente entre 2y 1 20
No entregue certificados 0

FORMULA: (Puntaje Obtenido) x25%

Comportamiento | Se refiere al comportamiento contractual declarado en el Formulario N°3
Contractual
10% El puntaje se otorgara de acuerdo con la cantidad de items que declare y acredite la oferta
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respectiva, segln la asignacion de la siguiente tabla

COMPORTAMIENTO ACREDITADO PUNTAJE
40 MAS 100
3 75
2 50
1 25
NO ACREDITA O NO INFORMA 0

El puntaje que resulte de la tabla anterior, se aplicara el factor de ponderacion tal como se indica
en la siguiente formula:

FORMULA:(Puntaje Obtenido) X 10%

Se refiere a la Oferta Econdmica declarada en el Formulario N°5 respectivamente.

El mayor puntaje corresponderd a la oferta con Menor Precio (OM), correspondiente al valor o
precio total ofertado, de acuerdo a lo indicado por el oferente en el Formulario N°4. Las demas
seran evaluadas de la siguiente manera:

(0M> x 100
OE

Oferta
Econdmi Donde:
conomica OM: Oferta Minima
60%

OE: Oferta Evaluada

**Quienes no presenten su Oferta Econémica quedaran fuera de Bases siendo causal para
declarar inadmisible la oferta.

FORMULA: (Puntaje Obtenido) X 60%

10. CRITERIOS DE DESEMPATE
De acuerdo con lo estipulado en el articulo 6 del reglamento de la Ley 19.886 regira el mayor puntaje obtenido de
acuerdo con lo siguiente:

1. Mayor Puntaje en Oferta Econdmica,

2. Mayor Puntaje en Experiencia Acreditada,

3. Mayor puntaje en Comportamiento Contractual,

4, Mayor Puntuacion en el Cumplimiento de Requisitos Formales.
11. DE LA ADJUDICACION

Regiran las condiciones de la licitacidn del punto 7.5 de las Bases Administrativas Generales.

12. DE LA READJUDICACION
Se podrd proceder a la readjudicacién de acuerdo con las causales del punto 7.6 de las Bases Administrativas Generales,
y, ademas, en los siguientes casos:

a) No presentar la documentacion requerida para la formalizacion de la Contratacién., dentro de plazo.

b) Se presenta documentacion falsa o inexacta.

c) No presenta Garantia de Fiel Cumplimiento de la contratacidn en los términos y plazos establecidos.

d) No presenta Copia de Comprobante de Pago de la Patente Municipal Vigente, en caso de ser una UTP, se
deberd presentar la patente municipal de cada uno de los integrantes de ésta.

e) No acreditar encontrarse en estado “Habil” para contratar con el Estado. Igual regla se aplicara respecto de
los integrantes que conformen una UTP, si fuere el caso.

f) Si se retira un integrante de la UTP que hubiese reunido una o mas caracteristicas objeto de la evaluacion de la
oferta.

La Municipalidad, en caso de re-adjudicar la licitacidn, tendra la facultad de ejecutar la Garantia de Seriedad de la
Oferta del Oferente, a excepcion de la causal de la letra F) anterior.

13. UNIDAD TECNICA Y EL DEL INSPECTOR TECNICO DE OBRA (I.T.0.)

La Unidad Técnica y El Inspector Técnico de Obra, estaran a cargo de la DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES, y tendrd
las facultades y obligaciones del punto 9.1 y del 9.2 de las Bases Administrativas Generales.

14. DE LA COMUNICACION CON EL CONTRATISTA

El medio de comunicacién oficial para la presente licitacion es por medio del Libro de la Obra. No obstante, se
considerara valida, ademas, toda notificacién efectuada al contratista mediante el correo electrénico informado por él
en el Formulario N2 1 (Identificacién del Proponente). Remitiéndole a dicho correo, copia escaneada de la anotacién
en el Libro de Obras.

15. CONTRATACION
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La contratacién se formalizard mediante un contrato que se celebrara entre la Municipalidad y el adjudicatario, dentro
de los 10 dias habiles siguientes a la publicacion de la adjudicacion en el portal, el que podra ampliarse a solicitud del
adjudicatario por razones de caso fortuito o fuerza mayor. La solicitud respectiva debera ser dirigida a la Direccion de
Asesoria Juridica para su resolucion. Salvo lo anterior, para la celebracién del contrato se aplicaran los puntos 8.1, 8.2
y 8.3 de las Bases Administrativas Generales. Ademas, el Adjudicatario debera presentar los siguientes antecedentes
adicionales:

a) Garantia de Fiel Cumplimiento del contrato;
b) Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual;
c) El adjudicatario que no estaba inscrito y habil en el Registro de proveedores de la Direccién de Compras

Publicas al momento de ofertar deberd acreditar esta condicidon dentro del plazo sefialado. Igual regla se
aplicara respecto de los integrantes que conforme una UTP, si fuere el caso.

El proveedor debera ingresar la garantia a través de Oficina de Partes, la que remitird la caucién a Tesoreria Municipal
para su custodia, con copia a la Direccion de Asesoria Juridica, en caso de ser electrénica debera enviarla a
oficinadepartes@renca.cl, dirigido a la Tesoreria Municipal, con copia a direccionjuridica@renca.cl

Una vez suscrito y ratificado el contrato respectivo, este se publicard en la plataforma www.mercadopublico.cl y se
procedera a emitir la correspondiente Orden de Compra a través del mismo portal. Una vez suscrito el contrato
respectivo, el ITO tomard contacto con el Proveedor Adjudicado, para coordinar el Inicio de la Obra.

El Acta de Inicio de Obra debera ser enviarla a través del Sistema documental a SECPLAN y copia a la Direccién de
Asesoria Juridica.

16. MODIFICACIONES DEL CONTRATO
La Municipalidad podra aumentar o disminuir la contratacién con un tope de 30% del monto original, sobre la base del
monto de contrato. En caso de aumento, el proveedor tendra derecho a su pago de acuerdo con su oferta econdmica.

Toda modificacidn por la que se realice un aumento y/o disminucién de la contratacion seran informadas por el ITO al
proveedor adjudicado, siendo estas aprobadas por el director de la Unidad Técnica y ordenadas por Decreto Alcaldicio,
gue debera ser solicitado y fundamentado por él.

Toda modificacion de la contratacion debe ser ordenada por Decreto Alcaldicio, debiéndose suscribir la
correspondiente modificacion del contrato.

En caso de quiebre de stock debidamente justificado o por solicitud del ITO, se podran homologar productos o
materiales por otros similares y que cumplan con lo establecido en las presentes bases. En la solicitud de debe
establecer qué productos se homologardn y sus respectivos reemplazos, adjuntando cotizacidn. Los valores de cada
producto de reemplazo seran los mismos de los bienes homologados, segun lo ofertado en anexo econdmico.

El contratista debera notificar al ITO con al menos 2 semanas de anticipacion la necesidad de reemplazo de alguno de
los bienes, su justificacion y su respectiva alternativa, debiendo ser aprobado por este.

17. MODIFICACION DEL PROGRAMA DE TRABAJO

Cuando en circunstancias fundadas, la Municipalidad podréd modificar el Programa de Trabajo. También podra
modificarse este programa a solicitud del Contratista, cuando su peticion se fundamente en caso fortuito o fuerza
mayor, que sera en todo caso calificada por la Unidad Técnica e ITO, debiendo ademas acreditar con los antecedentes
la situacion de caso fortuito o fuerza mayor invocada. El Contratista no tendra derecho a indemnizacion alguna por
este concepto.

18. SUSPENSION, PARALIZACION Y AMPLICION DE PLAZO POR RAZONES DE EXCEPCION

El municipio podra suspender o paralizar la ejecucion de la obra o aumentar el plazo, cuando con ocasidén de una
catastrofe, emergencia sanitaria u otra calamidad publica impida o ponga en riesgo la posibilidad de que no pueda
cumplir con las condiciones del contrato con ocasidon o debido a las circunstancias descritas. Reiniciado el plazo o
cumplida la condicién establecida, y el adjudicatario no reinicia las obras se podran aplicar las sanciones que mas
adelante se indican. Esta suspension se debera disponer mediante un acto administrativo fundado. Igual medida podra
disponer si los trabajadores de la obra se contagian de COVID 19, sin perjuicio de la facultad del ITO de ordenar que el
Contratista exija la realizacidon de los exdmenes correspondientes a parte o la totalidad de los trabajadores, para
continuar o reanudar la obra.

19. DE LA SUBCONTRATACION

De conformidad con lo dispuesto en los Articulos 15 de la Ley 19.886 y el Articulo 76 de su Reglamento, el Contratista
podrd concertar con terceros la subcontratacion parcial del Contrato, previa autorizacién del ITO. De efectuar la
Subcontratacién, ésta debera cumplir con lo establecido en la Ley 20.123 de Subcontratacion.

Sin perjuicio de lo anterior, el Contratista serd el responsable de todas las obligaciones contraidas con la Unidad Técnica
en virtud del Contrato, como asimismo de las obligaciones para con los trabajadores, proveedores o cualquier otra,

que incumpla él y/o sus colaboradores, incluidos los subcontratos.

20. REAJUSTE DE LA CONTRATACION
El valor de la contratacién no estara afecto a reajuste.
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21. DEL PAGO
La forma de pago sera a través de Estados de Pagos segln sea el estado de avance de la ejecucion de las obras.

Para los estados de Pago y antes de emitir la factura, el contratista debera enviar los siguientes documentos al ITO, el
cual tendra 5 dias habiles, contados desde la recepcidon de éste, para otorgar su visacion:

a) Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales, emitido por la Inspeccion del Trabajo, el cual acredita
si el adjudicatario posee multas o deudas provisionales al mes de la solicitud de este certificado (Formulario
F30)

b) Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales, emitido por la Inspeccién del Trabajo,
acreditando el monto y estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales y el hecho de no
existir reclamos o denuncias respecto de sus trabajadores y/o de los trabajadores de los subcontratistas que
se ocupan en el servicio de que se trate, durante el periodo que comprende el estado de pago (Formulario F30-
1).

c) Documento que acredite el pago de las cotizaciones previsionales y sociales y de accidentes del trabajo de
los trabajadores del contratista que laboren en la ejecucion de la obra contratada

d) Nomina de trabajadores que laboran en la obra: con copia de las liquidaciones de remuneraciones, ademas el
o la ITO podra solicitar al contratista, antecedentes que acrediten el pago de los trabajadores y/o trabajadores
subcontratados que laboren en la obra.

e) Para el primer Estado de Pago, debe presentar el Acta de Entrega de Terreno: Firmada por el ITO y el
Contratista.

f)  Setde fotografias del avance de la obra: el contratista debera entregar unos sets de fotografias antes, durante
y después de ejecutadas las obras, junto con un registro de las fechas en que fueron capturadas.

g) Comprobante de pagos de multas por atrasos u otras causales definidas, si los hubiere. En caso de haber
multas pendientes de pago, éstas seran descontadas del correspondiente pago.

h) Certificados de ingreso correspondientes a vertederos o botaderos autorizados, si procediere.

Una vez visado el estado de pago, el Contratista debera emitir la factura correspondiente, considerando lo
siguiente:

a) Factura a nombre de I. Municipalidad de Renca, Rol Unico tributario N° 69.071.200-8. En caso de factura
electrdnica ésta debera ser enviada al correo del ITO

El ITO dentro de los 5 (cinco) dias corridos siguientes a su recepcion, podra reclamar el contenido de esta o de |a falta
total o parcial de la entrega de las mercaderias o de la prestacion del servicio, segun las condiciones establecidas el
articulo 32 de la Ley N2 19.983.

El I.T.O podra requerir que se agreguen a los respaldos antes mencionados, otros documentos vinculantes al Contrato
gue se consideren necesarios o pedirlos por separado, para establecer que se esta cumpliendo lo establecido en las
diferentes disposiciones legales atingentes al servicio que se prestara.

El pago se efectuara dentro de los 30 dias siguientes a la fecha de emision de la factura correspondiente, mediante
transferencia electrdnica, no obstante, en caso de ser requerido por el contratista o en caso de que la Municipalidad
se encuentre imposibilitada de pagar electrénicamente, se pagara con cheque nominativo a nombre del Contratista.
Para estos efectos el respectivo documento de pago deberd ser retirado personalmente por el Contratista desde las
dependencias de la Tesoreria Municipal o por personas que exhiban el poder suficiente.

Para el pago del Estado Final se exigiran los siguientes documentos:

i Decreto que aprueba la Recepcién Provisoria.
ii. El comprobante de haberse entregado la Garantia de Correcta Ejecucion de Obra, del punto 6.3 de las
presentes Bases.
iii. Pagos de consumos de agua y luz o aportes, si procede;
iv. Acta de elementos retirados
V. Informe de disposicion final de los residuos

En el dltimo estado de pago, en el caso de que existan prestaciones laborales pendientes, como cotizaciones,
remuneraciones o indemnizaciones o demandas laborales en curso, se debera ejercer el derecho de retencidn para el
pago de dichas prestaciones. Esta retencion quedara reflejada en el decreto que liquide el contrato, conforme el punto
24 de la presentes Bases.

22, DE LAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA
El Contratista estard afecto a las obligaciones del punto 9.5 de las Bases Administrativas Generales. Ademas, tendra las
siguientes obligaciones derivadas de la ejecucién del contrato:

a) Asistir a todas las reuniones de coordinacién que requiera la Municipalidad, a través del ITO.

b) Informar al ITO el nombre del Experto en Prevencion de Riesgos conforme a la letra k del punto 9.5 de las
Bases Administrativas Generales.
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c) El Contratista debera proveer a todos los trabajadores que laboren en el servicio el vestuario adecuado para
sus funciones, incluido el calzado, ademas de entregar el equipo de trabajo y seguridad que cada labor requiera. El
contratista debera dejar registro por escrito con la firma del trabajador de la recepcion conforme del uniforme,
elementos de proteccidn personal, etc. El cual podra ser requerido por el ITO, en cualquier momento de la duracion
del contrato.

d) Disponer de todos los equipos y medidas de seguridad adecuados para el personal propio o subcontratado, y
de las personas que la Municipalidad envié, para evitar accidentes laborales y de cualquier naturaleza. Durante la
ejecucion de las obras, se debera prever y solucionar las condiciones logisticas del lugar, y disponer de los equipos y
maquinaria necesarios, siendo responsabilidad del Contratista preparar una metodologia de trabajo segura.

e) Mantener informada, en forma escrita y actualizada a la ITO, respecto a todos los subcontratistas que
desarrollen alguna actividad en el servicio como parte del contrato encomendado.

f) Queda estrictamente prohibido que el personal use como comedor, bafio o vestidor otro lugar que no sea el
destinado para tal efecto.

g) En el caso que proceda, el Contratista estard obligado a solicitar todos los permisos municipales de rotura y
ocupacion de veredas y calzadas en caso de ser necesarios para la ejecucion de las obras, los que estaran exentos del
pago de derechos, por tratarse de una obra municipal.

h) Cuando corresponda, debe entregar al ITO el Listado de Empresas Subcontratistas que intervengan en la
ejecucidn de las obras.
i) Sera responsabilidad exclusiva del Contratista mantener en el lugar de trabajo las condiciones sanitarias y

ambientales necesarias para proteger la vida y salud de los trabajadores que en ella se desempefien, desde la entrega
del terreno y durante la ejecucién de la obra y sus prérrogas o adiciones, si las hubiere. Lo anterior, de acuerdo al
Decreto Supremo N2594 del Ministerio de Salud.

j) El contratista deberd dejar los escombros en botadero o vertedero autorizado. En caso de que la ITO
determine que ciertos elementos no seran considerados escombros, el contratista debera dejarlos en Bodega
Municipal y sera responsabilidad de la Municipalidad el destino final de dichos elementos.

k) El contratista debe considerar la implementacion de letreros indicativos de la instalacién de faenas y obra, a
fin de que se informe al publico que se estan haciendo los trabajos. Las imagenes y leyendas de los letreros se
entregaran por parte de la ITO a la fecha de firma de Entrega de Terreno.

) Sera responsabilidad del contratista entregar a sus trabajadores Elementos de Proteccion Personal (EPP) con
el objeto de evitar contagios por la Pandemia COVID 19 para ejecutar los trabajos encomendados, lo cual debe estar
acorde con la normativa vigente. (Dictamen N° 1116/04, de 06 de marzo de 2020, de la Direccién del Trabajo y otros
gue disponga la autoridad respectiva). Asimismo, en caso de contagio de uno o mas trabajadores, deberd dar cuenta
inmediatamente al ITO con el objeto de evitar contagios de los habitantes de la comuna y de los propios trabajadores,
y disponer las medidas necesaria

m) Sera responsabilidad del Contratista solicitar todos los permisos municipales necesarios para la correcta
ejecucion de las obras.

23. DE LA DESIGNACION DEL SUPERVISOR DE LA OBRA
Serd aplicable lo establecido en el punto 9.5 de las Bases Administrativas Generales.

La designacidn del Supervisor de la obra se realizara dentro de un plazo de 5 dias corridos siguientes de la firma de
contrato y previo a la entrega de terreno, quien debera registrar en el Libro de Obras su domicilio, nUmero de teléfono
y horario en que pueda ser ubicado cuando las circunstancias lo requieran, este profesional o representante se
encuentra ampliamente facultado para representar al Contratista en todos los asuntos relacionados con la obra.

24. DEL LETRERO DE OBRAS E INFORMACION A LA COMUNIDAD

Para el caso de ejecucién de obras itinerantes, sera obligacion del Contratista instalar en cada intervencién a realizar y
mientras dure la ejecucion la intervencion, palomas que contengan la imagen corporativa del responsable financiero
(en caso que procediere), y de la Municipalidad de Renca, los cuales deben instalarse en un lugar visible desde el
exterior, fuera del alcance del publico que transite por el lugar. Sera deber del ITO verificar el cumplimiento de esta
disposicidn. No se aceptara destacar el nombre de la empresa con relacion al resto de la leyenda. El Contratista debera
solicitar el disefio y/o especificaciones técnicas del letrero indicativo a la Municipalidad a través del ITO, una vez
adjudicado el servicio. Finalizada la ejecucidn del proyecto, sera obligacion del contratista retirar el letrero, paloma y/o
pasacalle segun corresponda.

25. DE LOS PERMISOS

El Contratista deberd solicitar la autorizacion Municipal, para realizar trabajos en la comuna y para el Permiso de
Ocupacién Temporal del Espacio Publico (Permiso de BNUP), que se gestiona en el Departamento de Fiscalizacion de
la Direccién de Obras Municipales, a través de correo electrénico o de manera presencial. La direccién de Obras
procedera a otorgar un permiso genérico, sin costo, cuya copia debera portar cada uno de los vehiculos del contratista
que ejecute trabajo en la comuna.

Por su parte, los demas permisos que sean necesarios para ejecutar cualquiera de las obras contratados, sera
responsabilidad del contratista realizar todas las gestiones y coordinaciones con el municipio o cualquier otra entidad,
para ejecutar las faenas y obtener todos los permisos y recepciones necesarias, de acuerdo al tipo de obras o servicio
que se contraten, incluyendo las posibles modificaciones que se incorporen al contrato original, ademas de efectuar
los pagos de derechos e inscripciones en las instituciones correspondientes, segun los requerimientos relacionados con
las obras que se contratan. Asi como también, se deberan tramitar las recepciones finales correspondientes,
obteniendo las certificaciones que lo acrediten las que deberadn proporcionarse al 1.T.O municipal, antes de la
Recepcidn Final.
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Sera responsabilidad del contratista considerar los plazos de tramitacién de los distintos proyectos anteriormente
mencionados, evitando retrasos en la entrega final de la obra o servicio.

26. DE LA ETICA Y LAS BUENAS COSTUMBRES DEL PERSONAL
El personal de terreno debera observar un comportamiento respetuoso con el publico y con los funcionarios de la
Municipalidad destinados al control e inspeccién.

Esta terminantemente prohibido al personal de terreno, efectuar o permitir a terceros la seleccidn, clasificacién, o
comercializacién de materiales, todos los residuos generados de las actividades deben ser transportados directamente
a las estaciones de transferencia.

Queda estrictamente prohibido solicitar dinero a los vecinos, para la ejecucion de las tareas asignadas o el retiro de los
residuos generados. No podran solicitar dadivas o propinas, ni atender demandas particulares dentro del horario de
trabajo.

Durante la ejecucion del servicio queda estrictamente prohibido al personal de terreno cambiar de ropa en lugares no
habilitados para ello o tener una conducta impropia en la via publica.

El comportamiento entre el personal, y hacia los vecinos, debe fundarse en un trato compatible con la dignidad de la
persona humana, y en ningin momento deberad aceptarse una conducta que se realice, de forma indebida, por
cualquier medio, requerimientos de caracter sexual, no consentidos por quien los recibe y que amenacen o
perjudiquen la dignidad del vecino, funcionario o personal. Como asi, lo indica la Ley N° 20.005 que “Tipifica y Sanciona
el Acoso Sexual”. En caso de comprobarse que un miembro del personal o subcontratado ha realizado este tipo de
conducta se ejecutard una multa establecida en las presentes Bases.

27. DE LAS CONDICIONES Y ACCIDENTES DEL TRABAJO

El Contratista tiene que suministrar a sus trabajadores los equipos e implementos necesarios de proteccidn, y tomar
las medidas para mantener en la obra la higiene y seguridad en el trabajo, en conformidad a las normas legales que
regulan la materia. Para tales efectos, se debera comprobar la entrega de estos elementos de seguridad a cada uno de
los trabajadores que presten servicio en la obra.

Sera obligaciéon del Contratista efectuar la denuncia de los accidentes del trabajo y de las enfermedades profesionales
en conformidad con las disposiciones legales sobre la materia, debiendo informar al ITO de los hechos ocurridos,
haciendo entrega, cuando corresponda, de tales denuncias.

El Contratista tendra la obligacion de capacitar a sus trabajadores en los riesgos especificos de la actividad. También
deberd contar con un protocolo de actuacion ante emergencias por accidentes laborales.

Es obligacidn del Contratista cumplir con todas las disposiciones indicadas en la Ley 16.744 que establece normas sobre
Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, como también, El Decreto N°76 que aprueba el Reglamento
sobre la aplicacidn del Articulo N°66 Bis de la Ley 16.744 sobre la Gestion de la Seguridad y la Salud en el Trabajo en
Obras, Faenas o Servicios que indica y el Decreto Supremo N°594/2000, Del Ministerio de Salud, que Aprueba
Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Basicas en los lugares de trabajo.

Durante toda la vigencia en la ejecucién del Contrato, el Contratista debera mantener un registro actualizado de
antecedentes en papel y/o soporte digital con todos aquellos elementos solicitados en Art. 5 del Reglamento sobre la
aplicacidn del Articulo N°66 Bis de la Ley 16.744 sobre la Gestidn de la Seguridad y la Salud en el Trabajo en Obras,
Faenas o Servicios que indica.

28. DE LAS MULTAS
El procedimiento de aplicacion de multas estara tipificado en el punto 10 de las Bases Administrativas Generales. El
monto y causales de las multas son las que se detallan a continuacion:

REPUBLICA DE CHILE - I. MUNICIPALIDAD DE RENCA

MULTA MONTO

Por incumplimiento de las instrucciones estipuladas por el

1 ITO en el Libro de Obras 3 UTM por dia

5 P.or no subsanar observaciones estipuladas por el ITO en el 3 UTM por dia
Libro de Obras
En caso de constatarse abandono o acopio de materiales o

3 escombros en la vi? publica sin autorizacién o por nc.> retirar 2 UTM por evento
la basura que pudiere generarse como consecuencia de la
ejecucién de las obras.

4 | Por ausencia injustificada del Supervisor a cargo de las obras. 3 UTM por dia
Por dafio a la via publica o arbolado a causa de la ejecucion

5 | del contrato y/o producidos por su personal o el 3 UTM por evento

subcontratado, no autorizadas por el ITO

En caso de verificarse una infraccion de las disposiciones
6 | normativasy reglamentarias indicadas en el numeral 4 de las 3 UTM por evento
Bases Administrativas Especiales.

Por ausencia de letreros indicativos de obras, segun lo

- 2UTM dia.
detallado en el punto 1.1 de las Bases Técnicas Bases pordia
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Por retraso en mas de un 10% en el avance de las obras de

8 | cada estado de pago mensual, de acuerdo con el programa 5 UTM por evento

de trabajo

Incumplimiento en la reanudacion de los trabajos, de 1,5 UTM por dia con un tope de 7,5 UTM, lo que
9 acuerdo a la fecha establecida en el libro de Obra. equivale a 5 dias habiles, en caso de sobrepasar el

plazo maximo estipulado, el ITO podra solicitar el
termino anticipado del contrato.

10 Por no realizar retiros de excedentes o escombros de la obra 3 UTM por evento
sobrepasando las 48 horas.
En caso de que, al momento de la recepcion de la obra, el 1 UTM por dia.

terreno no se encuentre en condiciones para ser entregado,
11 | ya sea por escombros, basura y elementos que sean un
peligro para el publico general y/o a los trabajadores que se
desempefien dentro la obra.

12 Incumplimiento por depositar residuos o escombros en lugar 5 UTM por evento
no autorizado.
13 Por no entregar las observaciones subsanadas en el plazo 1,5 UTM por dia

establecido por la ITO en la Recepcién Provisoria.

Para efectos del cumplimiento del inciso segundo del articulo 79 ter del Decreto Supremo N° 250, de 2004, del
Ministerio de Hacienda, el tope de aplicacion de multas sera hasta el 10% del valor total del contrato. En todos los
casos, si la suma de las multas iguala o sobrepasa el porcentaje del 10% del monto total del contrato, se deberd
proceder conforme la letra d) del punto siguiente.

29. DEL TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO
Ademas de las causales de término consagradas en el punto 8.7 de las Bases Administrativas Generales, se consideran

las siguiente:

a) Cuando el atraso en la ejecucidn de la obra supere, en cualquier momento del contrato, el 50% de la
programacién autorizada por la ITO.

b) Cuando el atraso en la reanudacion de las obras suspendidas de acuerdo con el punto 18 supere los 5 dias
habiles.

c) Si el Contratista se niega o no concurra a firmar una modificacién de contrato.

d) Cuando el monto acumulado de las multas iguale o supere el 10% del valor total del contrato, sin perjuicio
de las acciones legales que fueren procedentes.

e) Si se constata la falsedad de alguno de los elementos constitutivos de la oferta.

f) Cuando se hayan superado el plazo de 5 dias habiles de no haber firmado Acta de Entrega de Terreno.

g) En caso de disolucién de la UTP, o el retiro de alguno de sus miembros determinantes (posteriores a la firma

de contrato), en conformidad con lo estipulado en el Articulo 67 Bis, inciso final del Reglamento de la Ley de Compras.

h) En caso de comprobarse que el contratista ha ofrecido o intentado conceder sobornos, regalos, premios, dadivas o
pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a un funcionario publico que pudiesen influir directa o
indirectamente en la ejecucion del contrato.

i) Por no renovacion de la garantia de fiel y oportuno cumplimiento de contrato.

j) Encaso de incumplir el Pacto de Integridad y confidencialidad

30. DE LA RECEPCION PROVISORIA Y DEFINITIVA

30.1DE LA RECEPCION PROVISORIA
Una vez finalizado la HABILITACION DEL CENTRO, el Contratista solicitara la Recepcidn Provisoria de las obras por
escrito por medio del Libro de Obra al ITO, acompafiando la siguiente documentacion:

Pagos de consumos de agua y luz o aportes, si procede;

Acta de elementos retirados

Informe de disposicion final de los residuos

Documentos que a juicio del ITO sean necesarios para respaldar la recepcién

El ITO dentro de los cinco (5) dias corridos posteriores a la peticidon por parte del contratista, deberd entregar la
respuesta por escrito, en el mismo medio donde se realizé la solicitud.

La falta de presentacién de la documentacion solicitada sera causal para no dar curso a la Recepcidn Provisoria de la
Obra.

De estar correcta la solicitud efectuada por el Contratista, en terreno el ITO verificara el fiel cumplimiento de los Planos,
Bases Técnicas, Certificados de los Servicios involucrados, y Contrato respecto a la obra, y determinara en el Libro de
Obras la fecha en que el Contratista puso término a ésta.

En caso de que el ITO observe algin incumplimiento, este otorgara, por Unica vez, un plazo adicional, desde la fecha
gue se anotan las observaciones. Si una vez finalizado el plazo adicional, el contratista no soluciona las observaciones,
ITO estard facultado para la aplicacion de multas respectivas establecidas en las presentes Bases Administrativas
Especiales.
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En caso de existir impedimentos para el término de las obras contratadas, derivados por algln servicio publico o por
causas imputables al Municipio, sin que tenga responsabilidad alguna el Contratista, se otorgara el plazo indicado por
la ITO, para subsanar el eventual problema.

De establecerse el cabal cumplimiento de los documentos recientemente sefialados y de la correcta ejecucion de la
obra, procederd a emitir el Acta de Recepcidn Provisoria, la cual seguidamente debera ser validada por el director de
Obras y el Contratista.

30.2DE LA RECEPCION DEFINITIVA

La Recepcidn Final debera ser solicitada por escrito por el Contratista, Quince (20) dias corridos antes de que finalice
la Garantia de Correcta Ejecucion de la Obra, el contratista debera solicitar por escrito en el libro de obra la Recepcion
Definitiva de la obra al ITO, el cual dentro de los cinco (5) dias corridos posteriores a la peticidn, el ITO deberd entregar
la respuesta por escrito, en el mismo medio donde se realizd la solicitud. Para la recepcién Final el contratista debera
entregar lo siguiente:

a) Documentos que a juicio del ITO sean necesarios para respaldar la recepcién.

Una vez realizada la solicitud formal, el dia habil siguiente, el ITO debera verificar en terreno el cumplimiento a totalidad
de lo establecido en las Bases Técnicas, Administrativas Generales y Especiales, anexos de la licitacion, del Contrato
Suscrito y de las Observaciones del ITO establecidas en el Libro de Obras, ademas de verificar el correcto
funcionamiento de las instalaciones y determinar si la calidad de los trabajos realizados es la adecuada para dar
finalizada y recibida la obra.

En caso de que el ITO determine que, entre la Recepcién Definitiva Provisoria y la solicitud de Recepcién Definitiva
Total, se presentaron variaciones en la calidad de lo ejecutado que estén en un rango de no aceptable, el ITO fijara un
plazo que el contratista ejecute, a su costa, los trabajos de reparaciones sefialados en las observaciones. En este caso,
el ITO debe anotar todas las observaciones en el libro de Obra.

Si se presentase la situacién que el plazo dado por el ITO sea superior a la vigencia de la boleta de garantia de Correcta
Ejecucion de la Obra, el Contratista debera renovar la garantia hasta el ultimo dia indicado en la extensidn de plazo
por el ITO, mds 15 dias corridos. La Municipalidad podra cobrar |a garantia de Correcta Ejecucién de la Obra, si el
contratista no procede a su renovacién dentro de los Ultimos cinco (5) dias corridos antes que termine su vigencia.

Si las observaciones no fueron subsanadas, La Municipalidad estara facultada para cobrar la garantia de Correcta
Ejecucion de la Obra.

Una vez subsanadas las observaciones por parte del contratista, éste solicitara nuevamente la recepcion al ITO, la que
verificara su término y procedera a levantar un acta que debera ser firmada por el Contratista, la ITO y el Director de
Obra de la Municipalidad, donde se consignaran los Hitos mas importantes de la obra.

31. DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO.

Una vez que se haya realizado la recepcién definitiva conforme el punto 25.2 anterior, la Unidad Técnica debera
preparar una liquidacion del contrato, debiendo establecer en ella los saldos pendientes que resulten a favor o en
contra del proveedor, incluyendo el pago de las multas si las hubiere. Del mismo modo, se debera verificar el pago de
cotizaciones previsionales y sociales, remuneraciones y demas prestaciones, de los trabajadores que hayan participado
en la ejecucidén del contrato. En caso de que existan prestaciones pendientes o demandas laborales en curso, se debera
ejercer el derecho de retencién para el pago de dichas prestaciones.

En caso de que se haya ejecutado el ultimo pago por los servicios contratados, y existan multas administrativas
pendientes o prestaciones laborales adeudadas por el contratista respecto de trabajadores que hayan prestado
servicios en la ejecucion del contrato, se debera proceder al cobro de las Garantias existentes antes de su vencimiento,
conforme al articulo 183-C del Cddigo del Trabajo y el descuento de las multas. En caso de que resultare un saldo a
favor del contratista, resultante de las eventuales multas o retenciones aludidas, se debera dejar constancia de dicho
saldo en la liquidacion respectiva.

La liquidacion del contrato sera aprobada por Decreto Alcaldicio el que sera notificado al proveedor por el ITO y si este
no objetara por el contratista dentro del plazo de 5 dias habiles contados desde la notificacion del Decreto, se
entendera que otorga a la Municipalidad el mas amplio, total y completo finiquito. El contratista podra renunciar por

escrito al plazo aludido, con lo que quedara firme la liquidacién.

El decreto que se dicte dispondra la devolucidon de la garantia de correcta ejecucion de la obra, en caso de que esta no
haya sido cobrada.
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