Rﬁ RENCA Q}‘ REPUBLICA DE CHILE - |. MUNICIPALIDAD DE RENCA
ST SECRETARIA MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICION*1335 05 JUN 2024

MATERIA: Autoriza llamado a propuesta publica, aprueba bases
y designa comision de apertura y de evaluacion de la licitacion
que indica

VISTOS:

Las facultades establecidas en la Ley N2 18.695, Organica Constitucional de Municipalidades, y lo dispuestoen la Ley
19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacidén de Servicios y su Reglamento contenido
en el D.S. N2 250 del aiio 2004, el Decreto Alcaldicio N°833 de fecha 28 de agosto de 2020 y sus modificaciones, que
delega facultades a diversos funcionarios municipales.

CONSIDERANDO:

1.- La Resolucion Exenta N° 2361 de fecha 06 de marzo de 2024, de la Subsecretaria de Desarrollo Regional y
Administrativo, que APRUEBA PROYECTO Y DISPONE RECURSOS A LA MUNICIPALIDAD DE RENCA, CON CARGO AL
PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO COMUNAL, LINEA EMERGENCIA, ANO 2024 (E4118/2024)

2.- La Solicitud de Pedido N° 240 de fecha 22 de marzo de 2024 de la Secretaria Comunal de Panificaciéon en donde
requiere contratar una empresa que ejecute la obra "Reparacion de baches de calzada con asfalto en calle Arturo Prat",
comuna de Renca" cddigo PMU 1- C-2023-1915, con imputacién a la cuenta numero 215-31-02-004-807-000.

3.- Las Bases Administrativas Especiales y Bases Técnicas de la licitacion denominada “PMU REPARACION DE BACHES DE
CALZADA CON ASFALTO EN CALLE ARTURO PRAT, COMUNA DE RENCA” CODIGO PMU 1-C-2023-1915, elaboradas por |a
Secretaria Comunal de Panificacion (SECPLAN).

4.- El Memordndum N2 211 de fecha 07 de mayo de 2024 en que la Secretaria Comunal de Panificacidon (SECPLAN),
solicita se autorice llamado a Propuesta Publica para la licitacién de “PMU REPARACION DE BACHES DE CALZADA CON
ASFALTO EN CALLE ARTURO PRAT, COMUNA DE RENCA” CODIGO PMU 1-C-2023-1915, adjuntando las Bases
Administrativas Especiales y Bases Técnicas y documentos que regira esta licitacion y solicitando se designe las
comisiones de Apertura y de Evaluacion de esta propuesta publica.

5.- Lo dispuesto por el Administrador Municipal en su Derivacion N2 ID 189342 de fecha 14 de mayo de 2024.

DECRETO:

1.- AUTORICESE para llamar a propuesta publica para la licitacién “PMU REPARACION DE BACHES DE CALZADA CON
ASFALTO EN CALLE ARTURO PRAT, COMUNA DE RENCA” CODIGO PMU 1-C-2023-1915

2. EFECTUESE la publicacién correspondiente por la SECPLAN en el Portal Chilecompra, en un plazo nomayor de 24
horas a contar de la fecha de dictacidn del presente Decreto.

3.- Las postulaciones como el acto de apertura se realizardan electronicamente en los plazos que dispone
automaticamente el Portal Chilecompra. El calendario que regird esta Licitacion serd publicado en el Portal

CHILECOMPRA.

4.- DESIGNESE, a los funcionarios que se indican en los recuadros siguientes, para que integren las Comisiones que se
sefialan, de la licitacidn publica mencionada en el punto 1, del presente Decreto Alcaldicio

COMISION DE EVALUACION

INTEGRANTES REEMPLAZANTE

Maria Francisca Cofre Vergara Carlos Galleguillos Cruz
Unidad Solicitante Unidad Solicitante
Fernando Andunce Ugarte Alejandra Maureira Navarro
Unidad Técnica Unidad Técnica

Robert San Martin Gallegos Josué Valle Silva

Profesional SECPLAN Profesional SECPLAN

5.- NOMBRESE como titular a Gonzalo Mera Montoya, y en remplazo a Roberto Lazcano Vargas, profesionales de |a
Seccién de Licitaciones de SECPLAN, quienes indistintamente, actuaran como apoyo a la Comisién Evaluadora en la
apertura de las ofertas y demas funciones que le entregan las Bases Administrativas Especiales.

6.- El Encargado Municipal de la Ley de Lobby incluird a los funcionarios miembros de la comisién evaluadora
mencionados en el recuadro, dentro del listado de sujetos pasivos, de acuerdo a lo establecido en la Ley N220.730, y
en tanto se mantengan en dicho cometido.

7.-Que, los funcionarios Cristdbal Tampe Cuello, abogado de la Direccidon de Asesoria Juridica y su Director Fabian
Aguilera Rodriguez, participaron en el proceso de revision, tanto de las bases administrativas como de las
especificaciones Técnicas, asimismo, los funcionarios Claudia Flores Sdnchez, Barbara Lepe Osorio y Alessandra Jara
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Silva de SECPLAN, participaron en el proceso de formulacién del pliego de condiciones, por lo que proceder3, una vez
publicado el presente llamado, dar cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 35 ter de la Ley N° 19.886

8.- El cumplimiento de este cometido sera sin perjuicio de las labores habituales asignadas a los funcionarios
designados para esta Comision.

9.- APRUEBENSE las Bases Administrativas Especiales y Bases Técnicas de la Licitacién, Formularios y Anexos, para el
llamado a propuesta publica en mencionadas el numeral 1 del presente Decreto, quea continuacion se transcriben:

LICITACION PUBLICA
BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES
“pMU REPARACION DE BACHES DE CALZADA CON ASFALTO EN CALLE ARTURO PRAT, COMUNA DE RENCA”
CODIGO PMU 1-C-2023-1915

1. DISPOSICIONES GENERALES

1.1 IDENTIFICACION DE LA PROPUESTA

La Municipalidad de Renca, en adelante la Municipalidad, requiere llamar a licitaciéon publica, para lo que necesita
seleccionar una persona natural o juridica, en adelante el Contratista, a fin de encargarle la ejecucién del proyecto
“PMU REPARACION DE BACHES DE CALZADA CON ASFALTO EN CALLE ARTURO PRAT, COMUNA DE RENCA” CODIGO
PMU 1-C-2023-1915.

MANDANTE: MUNICIPALIDAD DE RENCA

UNIDAD TECNICA: DEPARTAMENTO DE OBRAS — DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES
PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO COMUNAL,
LINEA DE EMERGENCIA, ANO 2024. SUBDERE

FINANCIAMIENTO:

Las condiciones de la presente licitacion, su cronograma, las caracteristicas y demads condiciones y detalles del servicio
requerido, serdn las indicadas en las presentes Bases Administrativas Especiales y Técnicas, y los demas documentos
Anexos y todos los antecedentes que forman parte del presente proceso, que seran publicadas a través de la
plataforma del Portal Mercado Publico www.mercadopublico.cl. Del mismo modo, cualquier ambito no regulado por
las presentes Bases Administrativas, se les debera aplicar las disposiciones contenidas en las “Bases Administrativas
Generales de Licitacion de obras de la Municipalidad de Renca”, aprobadas por Decreto Alcaldicio N°777 de fecha 14
de agosto de 2020, de este Municipio, en adelante las “Bases Administrativas Generales”, tanto en etapa de licitacidn
como en la ejecucion de la contratacion.”

2. OBJETO DE LA PROPUESTA

El objetivo del proceso licitatorio es contratar la ejecucién del proyecto “PMU REPARACION DE BACHES DE CALZADA
CON ASFALTO EN CALLE ARTURO PRAT, COMUNA DE RENCA” CODIGO PMU 1-C-2023-1915 ubicado entre las
siguientes intersecciones:

INTERSECCION / DIRECCION SECCION ANCHO (m) LARGO (m) SUPERFICIE (m?)
A. Prat Esquina Condell BACHE 1 10,9 3,9 47,7
Arturo Prat N° 5345 BACHE 2 14,8 4,2 62,2
Arturo Prat N° 5187 BACHE 3 25,1 6,9 173,2
Arturo Prat N° 5144 BACHE 4 9 37 333
Arturo Prat N° 5112 BACHE 5 6,1 4 244
Arturo Prat N° 5078 BACHE 6 8,2 3,7 30,3
Arturo Prat N° 5022 BACHE 7 12,4 4 49,6
Arturo Prat N° 4979 BACHE 8 21,9 6,6 144,5
Arturo Prat N° 4964 BACHE 9 30,5 3,6 109,8
Arturo Prat N° 4951 BACHE 10 7,7 3,5 27,0
A. Prat esquina Gral Velasquez BACHE 11 5,9 3,7 21,8
Arturo Prat N° 4779 BACHE 12 10,7 34 36,4
Arturo Prat N° 4749 BACHE 13 6,3 6,1 384
Arturo Prat N° 4759 BACHE 14 14,5 3,6 52,2
Arturo Prat N° 4656 BACHE 15 10,8 3,5 37,8
A. Prat Plaza San Lorenzo BACHE 16 19 4,2 79,8
Arturo Prat N° 4593 BACHE 17 24,2 2,9 70,2
Arturo Prat N° 4561 BACHE 18 7,5 3,2 24,0
Arturo Prat N° 4545 BACHE 19 7 43 30,1
A. Prat esquina San Jorge BACHE 20 6,3 3,5 22,1
A. Prat esquina I. Carrera Pinto BACHE 21 6,8 6,5 55,7
A. Prat esquina Los Moais BACHE 22 4,1 6,9 28,3
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3. MODALIDAD, PLAZO Y PRESUPUESTO DE LA LICITACION

La presente licitacién publica derivara en una contratacién a SUMA ALZADA y de ADJUDICACION SIMPLE, por lo que
s6lo se adjudicara la contratacidn a un solo proveedor. Se podra presentar una sola oferta por proponente, y en caso
de que un mismo oferente presente mds de una oferta, se considerara la primera ingresada en el portal.

PRESUPUESTO DISPONIBLE CON IMPUESTOS | $154.036.141.- (ciento cincuenta y cuatro millones
INCLUIDOS treinta y seis mil ciento cuarenta y un peso).
PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA 120 dias corridos

FORMALIZACION DE LA CONTRATACION Suscripcién de Contrato

El plazo del contrato contempla una vigencia de 120 dias corridos. Este se contabilizard a partir del dia habil siguiente
a la suscripcién del Acta de Entrega del Terreno, por parte del ITO Municipal. El Acta de entrega del Terreno se firmard
en un plazo no superior a 5 dias habiles desde la suscripcion del contrato.

El oferente deberd considerar que el presupuesto de la presente licitacidn es de caracter de DISPONIBLE, por lo que la
oferta que supere dicho monto se DECLARARA INADMISIBLE, antecedente que el oferente debera considerar en su
oferta econdmica.

Los proponentes en su oferta deberan considerar todos los gastos directos e indirectos que irrogue el cumplimiento
del Contrato, en general, todo lo necesario para prestar el servicio en forma completa y correcta, de acuerdo con las
especificaciones técnicas contenidas en las Bases Técnicas. A modo sélo enunciativo se considera el pago de derechos,
impuestos, tasas, contribuciones, permisos, seguros, costos de garantias, y otros gravamenes sefialados en las leyes,
decretos o reglamentos vigentes; y en general, todo gasto que irrogue el cumplimiento cabal del Contrato. Asimismo,
se consideraran incluidos en el precio del contrato, todos los gastos inherentes al cumplimiento de las medidas de
proteccidn al medioambiente y a la prevencion de riesgos, que estén establecidos en la legislacidn, reglamentacién y
normativas vigentes o que estén incluidas en los documentos de Licitacién, o los que se dicten en el futuro.

El contratista no tendrd derecho a demandar aumento o reajuste del precio de su contrato fundado en la dictacion de
leyes generales o especiales que dispongan reajustes o aumentos de las remuneraciones, bonificaciones, imposiciones
previsionales o impuestos, aumentos en el costo de los materiales, equipos, costos financieros, u otros, a excepcion de
gue se incurra a una Modificacién de Contrato, la cual se detalla en las presentes bases.

4, NORMAS E INSTRUMENTOS APLICABLES.
Las normas e instrumentos que regiran la Licitacion son las descritas en el punto 1.2 y 1.3 de las Bases Administrativas
Generales.

Del mismo modo, seran aplicables a la presente Licitacidn, las siguientes normas e instrumentos:

a) Ley N°19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios

b) Reglamento de la Ley N° 19.886, contenido en el D.S N° 250 de 1994, Ministerio de Hacienda, y sus
modificaciones posteriores.

c) Ley N°19.880 que establece las bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los érganos
de la administracion del Estado.

d) El Decreto con Fuerza de Ley N° 1-19.563, de 2001, que fija el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado
de la Ley N° 18.575 Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracion del Estado.

e) Ley 16.744, sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales.

f) El Decreto Alcaldicio N°994, de 2021, que Aprueba Ordenanza Ambiental para la comuna de Renca.

g) Decreto Supremo N°594/2000, del Ministerio de Salud, que Aprueba Reglamento sobre Condiciones Sanitarias
y Ambientales Basicas en los lugares de trabajo.

h) DFL 1 que Fija Texto Refundido, Coordinado y sistematizado de la Ley de Transito, Ministerio de Transportes

y Telecomunicaciones; Subsecretaria de Transportes; Ministerio de Justicia; subsecretaria de Justicia, y sus

modificaciones posteriores.

i) Ley N°20.730 que Regula el Lobby y las Gestiones que Representen Intereses Particulares ante Autoridades y

funcionarios y su reglamento, contenido en el Decreto Supremo N271, del 2014, del Ministerio Secretaria General de

la Presidencia.

j)  LaLey General de Urbanismo y Construcciones.

k) La Ordenanza General de Urbanismo y Construccion.

I)  CAPITULO 2 De las normas de urbanizacién y de los aportes al espacio publico. Articulo 2.2.8 de la OGUC

m) Decreto 50 del 04.03.2016 de Accesibilidad Universal

n) Las normas de INN pertinentes a los materiales y procedimientos de ejecucién de las partidas consultadas en el
proyecto en cuanto a calidad y tipos de todos los materiales a utilizar en las obras de analisis y ensayos de los
mismos y presentaciones de seguridad del personal, en los casos que se requiera.

o) Las leyes, decretos o disposiciones reglamentarias relativas a permisos, aprobaciones, impuestos, inspecciones,
recepciones de los servicios y municipalidad.

p) Ordenanzas Locales

g) DS N°594 del MINSAL Sobre condiciones sanitarias y ambientales basicas en los lugares de trabajo, establece que
"la empresa esta obligada a mantener en los lugares de trabajo las condiciones sanitarias y ambientales necesarias
para proteger la vida y la salud de los trabajadores que en ellos se desempefian, sean estos dependientes directos
suyos o lo sean de terceros contratistas que realizan actividades para ella".

r) Las demds normas e instrumentos que indiquen las Bases Administrativas Especiales.
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5. DEL CALENDARIO DE LA LICITACION

VISITA A TERRENO | El5°dia habil contado desde la fecha de publicacion del llamado a la licitacidn

VOLUNTARIA en el portal Mercado Publico, a las 10:00 horas

Hasta el 8° dia habil contado desde la fecha de publicacién del llamado a la
CONSULTAS licitacidn en el portal de Mercado Publico, a las 16:00 horas
RESPUESTAS El 12° dia habil contado desde la fecha de publicacién del llamado a la

licitacion en el portal Mercado Publico, a las 18:00 horas

El 20° dia habil, contado desde la fecha de publicacion del llamado a licitacion
en el portal Mercado Publico, a las 14:00 horas.

CIERRE DE RECEPCION

En caso de que la fecha de cierre concuerde con un dia lunes o con el dia
DE OFERTAS

habil siguiente a un feriado o inhabil, la fecha de cierre sera el dia habil
siguiente. Lo anterior con el objeto de cumplir con el pentltimo inciso del
Art.25 del Reglamento de la ley de compras publicas.

ACTO DE APERTURA
ELECTRONICA DE LAS | El 20° dia habil, contado desde la fecha de publicacion del llamado a licitacion
OFERTAS TECNICAS Y | en el portal Mercado Publico, a las 15:30 horas.

ECONOMICAS

Hasta el dia 60 contado desde la fecha de publicacion del llamado a licitacion

FECHA DE | €N el portal.

ADJUDICACION e . , .
En el caso que la adjudicacidn no se realice dentro de este plazo, se informara

a través del portal las razones de ellos y el nuevo plazo de adjudicacion

5.1 DE LA VISITA ATERRENO VOLUNTARIA

Los oferentes deberan reunirse en el hall central de la Municipalidad de Renca (Blanco Encalada N21335) a mas tardar
a las 10:00 horas, con un representante Municipal. La o las fechas y horarios respectivos para la realizacién de la
reunioén, se indicard en el cronograma de la presente licitacion, en la plataforma de Mercado Publico.

En la reunién informativa se dejara constancia de los Oferentes que asistieron a la citacién, mediante el levantamiento
de un acta, la cual deberd ser debidamente firmada por los Oferentes que asistan a la reunidn, siendo publicado en el
portal de Mercado Publico.

Cabe sefialar que por tratarse una actividad de caracter "voluntaria", se debe entender que aquellos interesados
que no hayan asistido a ésta (y que no se encuentren inscritos en el acta de asistencia), igualmente podran participar
del presente proceso licitatorio.

6. DE LAS GARANTIAS Y SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXSTRACONTRACTUAL

6.1 GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

Para la presentacion de esta garantia se deberd cumplir con lo establecido en el punto 5.1 y 5.2 de las Bases
Administrativas Generales. En caso de ser una garantia fisica, se deberd entregar en la Oficina de Partes de la
Municipalidad (Blanco Encalada N°1335, Renca), en horario de oficina (08:30 a 14:00 horas), y subir una copia en la
plataforma, punto de Anexos Administrativos. Y si la garantia es electrénica, deberd ser anexado a los documentos que
acompanan la oferta en el portal de mercado publico al momento de realizar la oferta.

La presentacion de la presente Boleta de Garantia de Seriedad de la oferta debera ser emitida de acuerdo al siguiente
detalle:

Identificacion del Proponente
Boleta Bancaria, Vale Vista, Certificado de Fianza, Péliza de Seguro, u otro instrumento

Tipo que sea pagadero a la vista, que tenga el caracter de irrevocable y asegure el pago de
Documento (o .
manera rapida y efectiva.
A Favor De I. Municipalidad de Renca, RUT: 69.071.200-8.
Monto $500.000 (quinientos mil pesos).
. . No inferior a 90 dias corridos, desde la fecha original del cierre para presentacién de
Vigencia

las ofertas en el portal.

Garantia de Seriedad de la Oferta Propuesta Publica “PMU REPARACION DE BACHES
Glosa DE CALZADA CON ASFALTO EN CALLE ARTURO PRAT, COMUNA DE RENCA” CODIGO
PMU 1-C-2023-1915 y su N° de ID.
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En el caso de depdsitos o vales vista, la glosa indicada precedentemente, debera incorporarse en la carta o documento
anexo que se acompafie al instrumento de Garantia.

La Garantia por Seriedad de la Oferta, podra ser cobrada por las causales del punto 5.2.1 de las Bases Administrativas
Generales, y en los siguientes casos:

a) El o los Oferentes se desistan de su oferta. El Adjudicatario no concurre a firmar el Contrato en el plazo
estipulado.

b) Se presenta documentacién falsa.

c) No presenta Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato en los plazos establecidos.

d) No presenta Pdliza de Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual por dafios causados a terceros.

e) Si el Adjudicatario no cumple con algunas de las condiciones o no hace entrega de los documentos requeridos
para formalizar la Contratacion.

f) Cuando el adjudicatario o uno o mas integrantes de una UTP adjudicataria, dentro del plazo para celebrar el

contrato, no acredite el encontrarse inscrito en estado “Habil” en el registro de proveedores de la Direccién de Compras
Publicas. Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso sexto del articulo 67 bis del Reglamento de la Ley N° 19.886.

g) Cualquier otra situacion sefialada en las presentes Bases y en las Bases Administrativas Generales.

Para la devolucién de esta Garantia, se aplicard el punto 5.2.2 de las Bases Administrativas Generales.

6.2 GARANTIA DE FIELY OPORTUNO CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Sin perjuicio de lo establecido en el punto 5.3 de las Bases Administrativas Generales, el contratista al momento de la
contratacion deberd entregar una garantia de fiel cumplimiento de la contratacidn, que tengan las siguientes
caracteristicas:

Identificacion del Proponente
Tipo Boleta Bancaria, Vale Vista, Certificado de Fianza, Pdliza de Seguro, u otro
instrumento que sea pagadero a la vista, tenga el caracter de irrevocable y asegure
Documento . .
el pago de manera rapida y efectiva
A Favor De I. Municipalidad de Renca, RUT: 69.071.200-8.
Monto 10% del Valor Total del Contrato.
Vigencia Plazo para la ejecucion de la obra mas 120 dias corridos.
Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato de la Propuesta “PMU REPARACION DE
Glosa BACHES DE CALZADA CON ASFALTO EN CALLE ARTURO PRAT, COMUNA DE
RENCA” CODIGO PMU 1-C-2023-1915 y su N° de ID.

Sera obligacion del Contratista mantener la vigencia y monto de la Garantia citada en el caso de que se produzcan
variaciones en el plazo de ejecucién y/o en el monto del Contrato.

La Garantia de fiel Cumplimiento de Contrato, podra ser cobrada por las causales del punto 5.3.1 de las Bases
Administrativas Generales, y en los siguientes casos:

a) Cuando se ponga término al contrato anticipadamente, por causas establecidas en el punto “Termino Anticipado
del Contrato” de las presentes Bases;

b) Porterminar el contrato por las causales de las letras e), f), g), h), i), j), k), ), m), n), 0), p), ), r) y s), del punto 8.7
de las Bases Administrativas Generales de licitaciones de servicios.

c) Existan multas o sanciones no pagadas por el Contratista que no pueden ser descontadas de los estados de pago.

d) En caso de que el Contratista no renovara o no extendiera la vigencia de la garantia, en aquellos casos en que
continte ejecutando la obra, con posterioridad al plazo de ejecucidn contemplado en el contrato primitivo o sus
posteriores modificaciones, si las hubiere.

e) Siel contratista posee deudas impagas previsionales o laborales con sus trabajadores. También se podra ejercer
el derecho de retencion sobre dicha garantia, y proceder a su cobro, conforme al articulo 183-C del Cédigo del
Trabajo.

Se deja constancia que en caso de que haga efectivo el cobro de la garantia de fiel y oportuno cumplimiento de contrato
por las causales establecidas en el presente punto, el contratista debera restituir la garantia en los mismos términos y
condiciones de la boleta de garantia original.

Para la devolucion de esta Garantia, se aplicard el punto 5.3.2 de las Bases Administrativas Generales.

6.3 GARANTIA DE CORRECTA EJECUCION DE LA OBRA

El Contratista debe entregar la Garantia de Correcta Ejecucion de la Obra, conforme al punto 5.4 de las Bases
Administrativas Generales, con 15 dias de anticipacidn, a que se curse el estado de pago final, que debera cumplir con
las siguientes caracteristicas:

Identificacion del Proponente
Tipo Boleta Bancaria, Vale Vista, Certificado de Fianza, Pdliza de Seguro, u otro instrumento
Documento financiero de cobro directo, pagadero a la vista, tenga el caracter de irrevocable y
asegure el pago de manera rapida y efectiva.
A Favor De I. Municipalidad de Renca, RUT: 69.071.200-8.
Monto 5% del Valor Total del Contrato.
Vigencia 365 dias corridos.
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Garantia de Correcta Ejecucion de la “PMU REPARACION DE BACHES DE CALZADA CON
Glosa ASFALTO EN CALLE ARTURO PRAT, COMUNA DE RENCA” CODIGO PMU 1-C-2023-1915
y su N° de ID.

Este documento considera en caso que corresponda, cubrir los gastos de reparacion de los trabajos mal ejecutados
debido al incumplimiento de las Especificaciones Técnicas; el Cumplimiento de las Ordenes Impartidas por la .T.O
durante el transcurso de la ejecucién de los trabajos y garantizar la reparacion de los dafios que se produzcan a terceros
durante el transcurso de la ejecucion de los trabajos.

Se deja constancia que en caso de que haga efectivo el cobro de la garantia de correcta ejecucion de la obra por las
causales establecidas en el presente punto, El contratista debera restituir la garantia en los mismos términos y
condiciones de la boleta de garantia original.

Para la devolucién de esta Garantia, se aplicard el punto 5.4.1 de las Bases Administrativas Generales.
6.4 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El adjudicatario deberd presentar al momento de la firma del contrato, de un Seguro de Responsabilidad Civil
Extracontractual de acuerdo con el siguiente detalle:

Identificacion del Proponente
A Favor De I. Municipalidad de Renca, RUT: 69.071.200-8.
Monto 1000 UF (ochocientas UF)
Vigencia Plazo del contrato mas 30 dias corridos
SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL por el “PMU REPARACION DE BACHES DE CALZADA
Glosa CON ASFALTO EN CALLE ARTURO PRAT, COMUNA DE RENCA” CODIGO PMU 1-C-2023-
1915 y su N° de ID.

Deberda ampliarse proporcionalmente ante aumentos de plazo del contrato. La pdliza deberd considerar como
beneficiario a la llustre Municipalidad de Renca, debiendo indicar en la glosa el nombre de la licitacion que se asegura
osulD.

La poliza de Seguro debera reunir las siguientes condiciones:

a) Debera ser tomada a nombre de la Municipalidad de Renca, como asegurado adicional, indicando el ID de
licitacion.

b) Debera asegurar tanto a la Municipalidad de Renca, como al concesionario por los dafios que se produzcan a
terceros con motivo u ocasion de la ejecucidn del contrato.

c) No podra hacerse extensivo a otro contrato ni el de otro contrato extensivo a éste.

d) No se aceptardn seguros tomados por un tercero.

e) Incluir cldusula de rehabilitacion automatica (cobertura 100% del monto mientras la pdliza se encuentra
vigente)

f) No podra incluir cldusula especial relativa, a que no serd aplicable para este caso su clausula de Arbitraje.

En caso de que la pdliza considere deducible, éste debera ser asumido por el concesionario. El concesionario debera
sefialar los datos del corredor o del encargado de la Compafiia de Seguros a cargo de la pdliza al momento de suscribir
el contrato.

Se hace presente que, independiente del monto del seguro solicitado en este punto, el concesionario respondera de
toda indemnizacién que, excediendo el monto fijado para este seguro, deba efectivamente pagar la Municipalidad,
Incluyendo los deducibles contemplados en la Péliza de Seguro, si existieren.

Esta poliza, serd devuelta en las mismas condiciones de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato.

7. DE LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA
Las ofertas se realizaran a través de la plataforma de licitaciones www.mercadopublico.cl, hasta la fecha indicada para
el cierre de las ofertas, de acuerdo con el siguiente orden:

A Anexos Administrativos
B. Anexos Técnicos
C Anexos Econdmicos

7.1 ANEXOS ADMINISTRATIVOS

Si el oferente estd inscrito en estado HABIL en el Registro de Proveedores no sera necesario ingresar en su oferta la
documentacion individualizada en el punto 7.1.2 siguientes. No obstante, la Municipalidad se reserva el derecho de
solicitar, cuando lo estime pertinente y antes de adjudicar, cualquier documentacién detallada en el punto 7.1.2.

7.1.1 FORMULARIO Y DOCUMENTACION PARA OFERENTES PERSONA NATURAL O JURIDICA.
A. FORMULARIO N°1: “Identificacion del proponente, aceptacion de bases y pacto de integridad”,
debidamente firmado por el oferente, a través del cual el proponente se individualiza, acepta las bases y
suscribe el contenido del pacto de integridad.
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B. DECLARACION JURADA DE REQUISITOS PARA OFERTAR: Todo oferente deberd suscribir la
“Declaracion Jurada de Requisitos para Ofertar” electrénica del Sistema de Mercado Publico, referida a la
declaracién de no estar inhabilitado por condenas y ausencia de conflictos de intereses.

C. BOLETA DE GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA: En caso de ser una garantia fisica, se debera
entregar en la Oficina de Partes de la Municipalidad (Blanco Encalada N°1335, Renca), en horario de oficina
(08:30 a 14:00 horas), si la garantia es electrdnica, debera ser anexado a los documentos que acompaifian la
oferta en el portal de mercado publico al momento de realizar la oferta.

7.1.2 DOCUMENTACION ADICIONAL PARA PROVEEDORES PERSONAS NATURALES

A. DOCUMENTO N°2: “CERTIFICADO EMITIDO POR LA SUPERINTENDENCIA DE INSOLVENCIA Y
REEMPRENDIMIENTO”, que acredite que no ha sido declarado en quiebra por resolucion judicial ejecutoria.
Dicho certificado debe tener una vigencia no mayor a 60 dias, anteriores a la fecha de apertura original de las
propuestas.

7.1.3 DOCUMENTACION ADICIONAL PARA PROVEEDORES PERSONAS JURIDICAS

Los Certificado requeridos a continuacion deberan tener una vigencia no mayor a 60 dias, anteriores a la fecha de
apertura original de las propuestas:

A. DOCUMENTO N°2: “CERTIFICADO EMITIDO POR LA SUPERINTENDENCIA DE INSOLVENCIA Y
REEMPRENDIMIENTO"”, que acredite que no ha sido declarado en quiebra por resolucién judicial ejecutoria.

B. DOCUMENTO N°3: “CERTIFICADO DE VIGENCIA DE LA SOCIEDAD Y/O SUS MODIFICACIONES”, otorgadas
por el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raices correspondiente.

C. DOCUMENTO N°4: “CERTIFICADO DE VIGENCIA DEL O LOS REPRESENTANTES LEGALES”, otorgado por el
Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raices correspondiente.

7.1.4 DOCUMENTACION ADICIONAL PARA PROVEEDORES PERSONAS JURIDICAS CONSTITUIDAS DE CONFORMIDAD
CON LA LEY N°20.659

Los Certificado requeridos a continuacion deberan tener una vigencia no mayor a 60 dias, anteriores a la fecha de
apertura original de las propuestas:

A. DOCUMENTO N°2: “CERTIFICADO EMITIDO POR LA SUPERINTENDENCIA DE INSOLVENCIA Y
REEMPRENDIMIENTO"”, que acredite que no ha sido declarado en quiebra por resolucién judicial ejecutoria.

B. DOCUMENTO N°5: “CERTIFICADO DE VIGENCIA DE LA SOCIEDAD”.
C. DOCUMENTO N°6: “CERTIFICADO DE ESTATUTO ACTUALIZADO".

D. DOCUMENTO N°7: “CERTIFICADO DE ANOTACIONES”, todos emitidos por la Subsecretaria de Economia y
Empresas de Menor Tamafio, segun el articulo 34 del Reglamento de la Ley 20.659.

En el caso de las UTP los integrantes deberan suscribir Formulario N21-A que se detalla en el punto 7.1.3.

7.1.5 DOCUMENTACION ADICIONAL PARA PROVEEDORES INHABILES, EN REVISION DE SU ESTADO DE HABILIDAD
O SIN CONTRATO VIGENTE EN EL REGISTRO DE PROVEEDORES:

A. DOCUMENTO N°2: “CERTIFICADO EMITIDO POR LA SUPERINTENDENCIA DE INSOLVENCIA Y
REEMPRENDIMIENTO"”, que acredite que no ha sido declarado en quiebra por resolucién judicial ejecutoria.

B. DOCUMENTO N°3: “CERTIFICADO DE VIGENCIA DE LA SOCIEDAD” y/o sus modificaciones”,
otorgadas por el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raices correspondiente.

C. DOCUMENTO N°4: “CERTIFICADO DE VIGENCIA DEL O LOS REPRESENTANTES LEGALES”, otorgado
por el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raices correspondiente.

D. DOCUMENTO N°5: Para personas juridicas constituidas por la Ley N° 20.659 “CERTIFICADO DE

VIGENCIA DE LA SOCIEDAD”. Siendo este tipo de constitucidn no serd necesario ingresar el Documento N°3.
E.DOCUMENTO N°6: Para personas juridicas constituidas por la Ley N° 20.659 “CERTIFICADO DE ESTATUTO
ACTUALIZADO”. Siendo este tipo de constitucién no sera necesario ingresar el Documento N°4.
F.DOCUMENTO N°7: Para personas juridicas constituidas por la Ley N° 20.659 “CERTIFICADO DE
ANOTACIONES”. Siendo este tipo de constitucion no sera necesario ingresar el Documento N°4.

G. DOCUMENTO N°9: “CERTIFICADO EMITIDO POR LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA”, que
acredite que no registra una o mas deudas tributarias por un monto total superior a 500 UF por un afio, o
superior a 200 UF e inferior a 500 UF por un periodo superior a 2 afnos. En caso de existir deuda en las
condiciones sefialadas, se debe presentar convenio de pago vigente. La antigliedad no debe ser mayor a 30 dias
corridos anteriores a la fecha de apertura original de las propuestas.

H. DOCUMENTO N°10: “CERTIFICADO DE ANTECEDENTES LABORALES Y PREVISIONALES”, de la
Direccién del Trabajo, que acredite si registra o no saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de
seguridad social con sus actuales trabajadores. La antigliedad no debe ser mayor a 30 dias corridos anteriores
a la fecha de apertura original de las propuestas.
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7.1.6 FORMULARIO Y DOCUMENTACION PARA INTEGRANTES DE UNIONES TEMPORALES DE PROVEEDORES
(UTP):

En caso de ser parte de una UTP, todos los miembros individualmente considerados, deben presentar los Certificados
sefialados en los puntos 7.1.1 0 7.1.2 precedentes, segln corresponda, en los términos y condiciones establecidos.
Adicionalmente deberan acompaiiar:

A. FORMULARIO N°1-A: “Identificacion del proponente, aceptacion de bases, declaraciones juradas y
pacto de para Unién Temporal de Proveedores (UTP)”, se debera informar el nombre de cada uno de los
miembros de ésta y cada uno de ellos debera completar, firmar y adjuntar el Formulario N°1-A, donde se
individualiza, acepta las bases y suscribe la declaracion jurada de no estar inhabilitado por condenas y ausencia
de conflictos de intereses y acepta el contenido del pacto de integridad.

B. DOCUMENTO N°8: “ACUERDO Y FORMALIZACION DE UTP”. La Unién Temporal de Proveedores,
deberd adjuntar el documento que formaliza la unién y de cuenta del acuerdo para participar bajo esta
modalidad de acuerdo con el articulo 67 bis, del Reglamento de la Ley N°19.886, en la presente licitacion.

Por tratarse de una licitacion superior a 1000 UTM, para la celebracidn del contrato, el acuerdo en que conste
la unién temporal debera materializarse por escritura publica, sin que sea necesario constituir una sociedad.

En cualquier caso, en dicho documento se debera establecer ademas la solidaridad entre las partes respecto de
todas las obligaciones que se generen con la Entidad, por lo tanto, todos y cada uno de los integrantes de una
UTP, seran individualmente responsables respecto de las obligaciones derivadas de la adjudicacion de la
presente licitacion y del respectivo contrato. En tal sentido, el instrumento de constitucién de la UTP no puede
incluir clausulas de exencidn o limitacion de responsabilidad para alguno de los integrantes de la UTP.

Se debera ademas nombrar un representante o apoderado comun con poderes suficientes para las actuaciones
que se originen de la presente licitacion.

En caso de adjudicar la propuesta a una UTP, la Municipalidad exigira al momento de celebrar el contrato, la
inscripcion en el Registro de Proveedores de cada uno de los integrantes de la UTP.

La vigencia de la UTP no podra ser inferior a la del contrato adjudicado, incluyendo eventuales aumentos y/o
renovacion de este.

7.2 ANEXOS TECNICOS

7.2.1 FORMULARIO N° 2 “EXPERIENCIA DEL PROPONENTE”.

Debidamente firmado por el oferente, segun corresponda, a través del cual, el oferente declara y acredita contratos
debidamente ejecutados por concepto de Obras de pavimentacion que requieran Informe Favorable SERVIU, desde
el 1 de enero de 2020 a la fecha de cierre de las ofertas. Se aceptaran experiencias tanto publicas como privadas que
cumplan los requisitos sefialados en el presente apartado.

Las experiencias a evaluar son aquellas que tengan un monto igual o mayor a $100.000.000.- (cien millones de pesos)

Cada una de las experiencias aqui declaradas debera ser debidamente acreditada con cualquiera de los siguientes
documentos, los que deberd ser ingresas al Portal www.mercadopublico.cl, como Anexos Técnicos, en conjunto con
el Formulario N° 2:

i.Certificados emitidos por el mandante a nombre del oferente, o
ii.Copia de contratos suscritos entre el mandante y el oferente.
iii.Actas o Decretos de Recepcidn Provisoria o Definitiva,
iv.Liquidacion de contratos.

En cualquiera de estos casos dichos documentos deberan dar cuenta de lo siguiente:

i. Nombre y/u objeto de la contratacién,
ii. Identificacion de Institucion mandante.
iii. Fecha

Del mismo modo, la comision evaluadora tendra la facultad de poder solicitar antecedentes segln lo establecido en el
punto 8.2.5 de las presentes Bases, sin perjuicio de rebajar puntaje en factor “Cumplimiento de requisitos formales”.

La Comision Evaluadora podra verificar la veracidad de la documentacién presentada, corroborando con las
instituciones mandantes a través de comunicaciones escritas. Cuando se detecte que alguna contratacién hubiese
terminado anticipadamente por causa atribuible al oferente o no se hubiera ejecutado en los términos convenidos se
omitiere informacién en cuanto a los incumplimientos contractuales, no se contabilizara como experiencia del oferente
o silainformacidn es falsa se marginard del proceso, dejando constancia de ello en el respectivo Informe de Evaluacion,
sin perjuicio de las acciones legales que correspondan.

El municipio se reserva el derecho de comprobar la veracidad de lo declarado en la documentacién presentada, como

asimismo de tomar las acciones legales correspondientes en caso de informacién falsa serda sancionado con la
marginacion del proceso.

@ Blanco Encalada 1335, Renca | @., +562 2685 6600 | h www._renca.cl



La Comisién Evaluadora tendra la facultad para determinar si los documentos presentados por los oferentes cumplen
con los contenidos y requisitos definidos en el presente punto. Al respecto se debera tener presente lo siguiente:

i. Toda la documentacion que respalde la informacidn indicada en el presente formulario debera ser
ingresada al Portal www.mercadopublico.cl, como Anexos Técnicos.

ii. No seran consideradas aquellas experiencias donde se hubiese liquidado anticipadamente el contrato
por causas imputables al oferente.

En caso del presente Formulario, no serd aplicable lo establecido en el punto 6.4 letra c) de las Bases Administrativas
Generales. En caso de que algin oferente no entregue o entregue en blanco el Formulario N°2 al momento de la oferta,
se entendera que no posee experiencia en los términos requeridos, debiendo asignarle asignara puntaje cero (0) en
este el factor de evaluaciéon “Experiencia Acreditada del Oferente”, no y no correspondiendo la se rebajard en el puntaje
de requisitos formales.

7.2.2 FORMULARIO N° 3 “COMPORTAMIENTO CONTRACTUAL”.

Debidamente firmado por el oferente donde individualiza los documentos, que respalden un positivo comportamiento
contractual anterior, referidos por concepto de Obras de pavimentacidon que requieran Informe Favorable SERVIU,
desde el 1 de enero de 2020.

La acreditacion de esto podra ser:

i. Cartas

ii. Certificados
iii. Calificaciones de los Organismos Publicos
iv. Recepciones Definitivas de las Obras.

Los documentos que se presenten deben ser los mismos contratos mencionados y acreditados en el formulario N°2.
En cualquiera de estos casos dichos documentos deberan dar cuenta de lo siguiente:

e Nombre y/u objeto de la contratacion,

e Vigencia de la Contratacion, (Inicio y Término del Contrato)

e |dentificacion de Institucion mandante,

e Nombre de funcionario responsable que lo suscribe

e Constancia de que la obra fue ejecutada de acuerdo a lo establecido en las bases o en el contrato.

La Municipalidad se reserva el derecho de comprobar la veracidad de lo declarado en la documentacién presentada.

En caso de que algun oferente entregue en blanco el Formulario N°3 al momento de la oferta, se darad por entendido
gue no posee comportamiento contractual en los términos requeridos, tanto en el factor de evaluacién, como en el
presente apartado, formalizandose, este suceso, con puntaje cero (0) en el factor de evaluacién “Comportamiento
Contractual”. Ademas, en el caso que el oferente no presente el Formulario N°3, no corresponderd una rebaja de
puntaje en el factor de evaluacidn de requisitos formales.

7.3 ANEXOS ECONOMICOS

7.3.1 FORMULARIO N° 4. “OFERTA ECONOMICA”
Debidamente firmada por el oferente o su representante legal, segiin corresponda, en el cual el oferente expresa su
oferta econdmica, de acuerdo con lo requerido por el formulario.

Este debera tener incluidos todos aquellos costos y actividades que, sin estar expresamente indicados en los
documentos contractuales ni en el itemizado, fueran necesarios para el completo y total cumplimiento del Contrato,
incluyéndose en esto los gastos incurridos para la presentacion de la oferta.

Por el solo hecho de presentar su propuesta en el portal www.mercadopublico.cl, el Oferente se obliga a mantener
vigente su oferta durante un plazo de 90 dias corridos, o por el plazo que sefialen las Bases Administrativas Generales

y/o Bases Administrativas Especiales, contados desde la fecha de apertura de la propuesta.

PARA EFECTOS DEL PORTAL DE MERCADO PUBLICO DEBERA INDICAR SU OFERTA TOTAL NETO.

En caso de existir diferencia en los precios ofertados entre el monto ofertado en el Portal www.mercadopublico.cl y
el Formulario de Oferta Econdmica N°4, primara siempre el valor presentado en este ultimo.

Nota de inadmisibilidad: El Formulario N°4 debe ser completado en cada uno de los apartados solicitados. En caso
de que no se complete el total, uno o mas apartado, la oferta se declarara rechazada.

8. APERTURA Y EVALUACION

8.1 COMISION EVALUADORA.
La apertura y evaluacion de las ofertas serd realizada por una comisiéon constituida para tal efecto, que estard
compuesta por 3 integrantes, designados por Decreto Alcaldicio.
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Los miembros de la Comision Evaluadora estan sujetos a las siguientes prohibiciones:

a) Tener contactos con los oferentes, salvo en cuanto proceda alguno de los mecanismos regulados por los
articulos 27, 39 y 40 del Reglamento de la ley N° 19.886.

b) Aceptar solicitudes de reunion, de parte de terceros, sobre asuntos vinculados directa o indirectamente con
esta licitacidn, mientras integren la Comision Evaluadora.

c) Difundir con terceros lo que esta sucediendo en el proceso de evaluacién y/o la documentacion respectiva, a
la que solo corresponde tener acceso los integrantes de la comision de evaluacion.

d) Aceptar ningun donativo de parte de terceros. Entiéndase como terceros, entre otros, a las empresas que

prestan servicios de asesoria, o bien, sociedades consultoras, asociaciones, gremios o corporaciones, o de cualquier
persona que pretenda influir en su decisidn.

En el mismo decreto que se designe a la Comisidon Evaluadora, se nombrard a un funcionario o funcionaria operador
acreditado del Sistema de Informacion, a fin de que apoye a la Comisién Evaluadora en la apertura de las ofertas,
realizar las consultas a los proponentes a través de Foro Inverso, apoyar administrativamente a la Comisién y
resguardar el cumplimiento de los plazos, haciendo presente a la Comisidn la obligacidon de cumplir con el calendario
de la licitacién. El funcionario o funcionaria nombrada estara sujeta a las mismas prohibiciones establecidas para los
integrantes de la Comisién Evaluadora. Del mismo modo, dicho funcionario o funcionaria nombrada no debe haber
participado en la elaboracién de las Bases Administrativas Especiales o Bases Técnicas.

8.2 PROCESO DE APERTURA
El acto de la apertura de la licitacidn constara de una etapa en que se procederd a abrir tanto la oferta administrativa,
técnica como la oferta econdmica, de forma consecutiva.

El acto de apertura se realizard electronicamente a través del Sistema de Informacion.

En la eventualidad que existiera una situacion de indisponibilidad técnica que afecte el Sistema de Informacién en la
fecha y hora del acto de apertura electrdnica, la Comisidn estara facultada para interrumpir la continuidad
administrativa de tal proceso y disponer su prosecucion el dia habil siguiente en que dicho sistema se encuentre
habilitado.

La Comision Evaluadora declarara inadmisible cualquiera de las ofertas presentadas que no cumplan los requisitos o
condiciones establecidos en las presentes bases, sin perjuicio de la facultad de solicitar a los oferentes que salven
errores u omisiones formales, de acuerdo con lo establecido en la normativa de compras publicas en el articulo 40 del
reglamento de la ley 19.886.

Posterior al cierre de recepcién de ofertas indicada en la Ficha de Licitacion del Sistema de Informacién, la Comisién
de Evaluacion procedera, en primera instancia, a efectuar el Acto de Apertura de las propuestas, conforme el articulo
33 del Reglamento de la Ley N219.886, en el que liberaran las ofertas administrativas, técnicas y econdmicas, y
posteriormente la evaluacion de las ofertas por parte de los proponentes, segin lo establecido en el Art. 37 del
Reglamento de la Ley de Compras Publicas.

La Comisién de Evaluacion debera calificar las Propuestas de la siguiente forma:

a) Ofertas Aceptadas: aquéllas que al momento de la apertura cumplen con la entrega de toda la documentacién
en la forma establecida en las bases de licitacién.

b) Ofertas Aceptadas con observaciones: aquéllas que no presentaron toda la documentacién en plazo y forma
establecidas en las bases de licitacion.

c) Ofertas Rechazadas: aquéllas que incurran en alguna de las causales de Rechazo al momento de la apertura
de las propuestas.

Finalmente, de todo lo obrado, se procedera a levantar el acta debidamente firmada por todos los integrantes de la
Comision de Evaluacion, en la cual se dejard constancia de cada una de las ofertas presentadas y la clasificacion de
dichas propuestas, con indicacién de las observaciones consignadas y de las causales invocadas, en caso de haber
Ofertas Aceptadas con observaciones y Ofertas Rechazadas, respectivamente.

8.3 CAUSALES DE RECHAZO EN EL PROCESO DE APERTURAS DE LAS PROPUESTAS
La Comisién de Evaluacion rechazard las Ofertas en el Acto de Apertura, cuando se incurra en alguno de los siguientes
incumplimientos:

a) Lano presentacién, por parte del Oferente, de la Garantia de Seriedad de la Oferta, si asi lo estableciera las Bases
Administrativas Especiales, en el plazo establecido, o si ésta estuviera mal extendida, esto es: con un monto
inferior al requerido o indicando un beneficiario diferente al determinado u otro error de forma que no permitiese
su cobro por parte de la Municipalidad;

b) La no publicacién de la oferta del proponente a través del sistema de Compras Publicas del Estado (Mercado
Publico), salvo en caso de indisponibilidad del sistema;

c¢) Que existan oferentes que estén afectos a cualquiera de las prohibiciones para contratar que se describen en el
punto 8.1 de las Bases Administrativas Generales

d) La no presentacién, por parte del Proponente, de los Formularios que se deban ingresar en los “Anexos
Econdmicos” del Sistema de Informacidn.

10
@ Blanco Encalada 1335, Renca | @., +562 2685 6600 | h www._renca.cl



e) Cuando se proporcione informacion incompleta, sin valorar y/o se deje en blanco alguno de los apartados
requeridos en los Formularios que se deban ingresar en los “Anexos Econémicos” del Sistema de Informaciodn, lo
cual signifique la imposibilidad de aplicar la pauta de evaluacién.

f)  Aquellas que superen el monto Disponible conforme a lo sefialado en el numeral 3 de las presentes Bases
Administrativas.

g) Siuno o mas oferentes presenta mas de una oferta en el proceso de licitacién.

h) Cualquier otra causal establecida en las presentes Bases Administrativas Especiales, si las hubiere.

8.4 EVALUACION DE LAS OFERTAS.

La Comisidn evaluadora analizard el contenido de los antecedentes que se presenten en cada propuesta para verificar
gue estos cumplan con lo requerido en las bases y si éstos permiten la aplicacidn de la Pauta de Evaluacion, esto es, si
son Ofertas Evaluables.

La Comisidn Evaluadora asignara los puntajes a cada Oferta para cada factor segln se sefiale en la Pauta de Evaluacion
de las Bases Administrativas Especiales y ordenara las Propuestas segun los resultados que obtuvo el Valor Total de
cada una de ellas en la evaluacién, de mayor a menor.

Los resultados de la evaluacidn se consignaran en un informe que sera firmado por los miembros de dicha Comision,
en el que debera proponer la oferta mas conveniente, o la proposicion de declarar desierta la licitacién, segun sea el
caso.

El informe de la Comisidn evaluadora debera referirse a las materias sefaladas en el articulo 40 bis del Reglamento de
la Ley N° 19.886.

8.5 SUBSANACION DE ERRORES U OMISIONES FORMALES O SOLICITUD DE CERTIFICACIONES O ANTECEDENTES
OMITIDOS.

8.5.1 SUBSANACION DE ERRORES U OMISIONES FORMALES:

La Comision podra solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales, siempre y cuando las
rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una situacion de privilegio respecto de
los demas competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujecidn a las bases y de igualdad de
los oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes, a través del Sistema de Informacion
www.mercadopublico.cl.

Para dicha subsanacion se otorgara un plazo fatal de 48 horas, contados desde su comunicacion al oferente por parte
de la Municipalidad, la que se informara a través del Sistema de informacion www.mercadopublico.cl. (Foro Inverso)
La responsabilidad de revisar oportunamente dicho sistema durante el periodo de evaluacion recae exclusivamente en
los respectivos oferentes.

8.5.2  SOLICITUD DE CERTIFICACIONES O ANTECEDENTES OMITIDOS:

La Comisidn tiene la facultad de permitir la presentacidn de certificaciones o antecedentes que los oferentes hayan
omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan
producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no
mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluacidon. Tratandose de
certificaciones o antecedentes incompletos se entenderdan como no presentados oportunamente y podra aplicarse lo
dispuesto en esta cldusula.

Para dichas presentaciones de certificaciones o antecedentes se otorgard un plazo fatal de 48 horas, contados desde
su comunicacién al oferente por parte la Municipalidad, la que se informard a través del Sistema de informacion
www.mercadopublico.cl. (Foro Inverso) La responsabilidad de revisar oportunamente dicho sistema durante el periodo
de evaluacion recae exclusivamente en los respectivos oferentes.

8.5.3  REGLAS COMUNES SOBRE SOLICITUDES POR FORO INVERSO:

Tanto los requerimientos de aclaracion como las respuestas a ellas por parte de los Oferentes deberan ser entregadas
Unica y exclusivamente a través del Sistema de Informacion, limitdndose a los puntos solicitados. Estas aclaraciones y
las respuestas a las mismas no podran, en ninglin caso, alterar la esencia de la propuesta ni el precio de la misma. El
costo de toda informacidn adicional solicitada sera de cargo del Proponente.

Se descontard puntaje en el factor de evaluacién “Cumplimiento de Requisitos Formales” por solicitar documentos por
Foro Inverso, lo que se debera establecer en las Bases Administrativas Especiales.

Asimismo, la Municipalidad, a través de la Comisidn Evaluadora, podra verificar la autenticidad de lo informado por las
instituciones o empresas mandantes. En caso de que esto no fuera fidedigno, el Oferente quedara excluido de la
licitacion.

Para el caso de considerarlo necesario, la Comision Evaluadora podra solicitar un Informe Técnico a la Unidad y/o la
Direccién respectiva o a quien ésta determine, con el objeto de establecer si una o mas ofertas o partes de éstas,
permiten su evaluacién, asi como también, corroborar la informacidn entregada por parte de los oferentes, o la
vigencia, validez o legalidad de dichos antecedentes, el que en ninglin caso sera vinculante.

La Comisién Evaluadora, en caso de hacer uso de esta facultad, no podra suspender la evaluacidn por mas de tres (3)
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dias habiles, a fin de salvaguardar la continuidad del proceso y su agil resolucién.

8.6 CAUSALES DE INADMISIBILIDAD EN EL PROCESO DE EVALUACION DE LAS PROPUESTAS
En el proceso de evaluacion la Comision rechazara las Ofertas que:

a. Se compruebe que hayan proporcionado informacién falsa, alterada o maliciosamente incompleta. La
Municipalidad podra tomar las medidas administrativas correspondientes seglin la gravedad del caso. Lo anterior
debera quedar debidamente fundamentado por la Comisién en el Informe de Evaluacion;

b. La municipalidad podra rechazar ofertas cuando hayan obtenido, en la evaluacion, un puntaje total ponderado
inferior a 60 puntos;

c. No convengan a los intereses municipales, exponiendo con claridad cada uno de los antecedentes que se
tuvieron en consideracién (tanto de hecho como de derecho) para sustentar la decision;

d. Incumplimiento de los requisitos minimos establecidos en las Bases Técnicas, segln los Antecedente Técnicos
presentados en la oferta;

e. Ante la ausencia de algun Antecedente Técnico en la presentacion de la oferta y tras ser solicitado mediante
foro inverso, este o estos no haya sido presentados; a excepcion de la experiencia y Comportamiento Contractual.

f. Hayan sido presentadas por Proponentes sobre los cuales existieren motivos fundados para estimar que dos

o0 mas de ellos se han concertado para aumentar artificialmente los valores de las propuestas o para limitar o excluir
indebidamente las propuestas de los competidores. En tal caso se requerird de un informe fundado de la Comisién
para rechazar las propuestas que incurran en tales practicas;

g. Cuando se proporcione informacién incompleta, sin valorar y/o se deje en blanco alguno de los apartados
requeridos en los Formularios que se deban ingresar en los “Anexos Econédmicos” del Sistema de Informacion, lo cual
signifique la imposibilidad de aplicar la pauta de evaluacién.

h. En caso de que algun oferente incurra en alguna de las causales de Rechazo de las Ofertas en el proceso de
apertura.

i Cualquier otra causal establecida en las presentes Bases Administrativas Especiales, si las hubiere.

Con todo, la Comision Evaluadora no podra proponer que se adjudique una oferta por quien no tiene poder de
representacion, sin perjuicio de utilizar la facultad del articulo 40 del reglamento de la ley 19.886.

9. PAUTA DE EVALUACION
La presente licitacion se evaluard considerando los siguientes criterios de evaluacidn. En caso de empate de ofertas,
procedera el criterio establecido en el punto 10 de las Bases Administrativas Especiales.

FACTOR i .
. ETODOL DE EVAL
PONDERACION METODOLOGIA VALUACION
Para este criterio de evaluacidn las ofertas se verificara el cumplimiento de los antecedentes
solicitados por las Bases Administrativas Generales y Especiales, asignandole el puntaje
sefalado a continuacidn en razén de las situaciones:Z
DESCRICION PUNTAIE
Cumplimiento de Entrega dentro del plazo original el 100% de
Requisitos Formales los documentos requeridos. y no es 100
necesario solicitar correccidn de errores u
5% omisiones
Debe rectificar errores de forma o corregir
omisiones solicitadas por la comisidon 0
evaluadora.
FORMULA: (Puntaje Obtenido) X 5%
Se medira la Experiencia segun lo estipulado en el numeral 7.2.1 Formulario N° 2 de las
presentes bases administrativas especiales.
La asignacidon de puntaje se efectuara de conformidad con la siguiente tabla:
EXPERIENCIA DEBIDAMENTE ACREDITADA Puntos
Experiencia Acredite correctamente igual 0 4 100
Acreditada del Acredite correctamente 3 75
Oferente Acredite correctamente 2 50
0,
20% Acredite correctamente 1 25
No entregue certificados 0
FORMULA: (Puntaje Obtenido) x20%
Se refiere al comportamiento contractual declarado en el Formulario N°3
Comportamiento
Contractual El puntaje se otorgara de acuerdo con la cantidad de items que declare y acredite la oferta
10% respectiva, segun la asignacion de la siguiente tabla
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COMPORTAMIENTO ACREDITADO PUNTAIE
4 0 MAS 100
3 75
2 50
1 25
NO ACREDITA O NO INFORMA 0

El puntaje que resulte de la tabla anterior, se aplicara el factor de ponderacion tal como se
indica en la siguiente formula:

FORMULA:(Puntaje Obtenido) X 10%

Se refiere a la Oferta Econdmica declarada en el Formulario N°4 respectivamente.

El mayor puntaje corresponderd a la oferta con Menor Precio (OM), correspondiente al valor
o precio total ofertado, de acuerdo a lo indicado por el oferente en el Formulario N°4. Las
demads serdn evaluadas de la siguiente manera:

(0M) x 100
OF

Oferta .
i -rta Donde:
condmica OM: Oferta Minima
65%

OE: Oferta Evaluada

**Quienes no presenten su Oferta Econdmica quedaran fuera de Bases siendo causal para
declarar inadmisible la oferta.

FORMULA: (Puntaje Obtenido) X 65%

10. CRITERIOS DE DESEMPATE
De acuerdo con lo estipulado en el articulo 6 del reglamento de la Ley 19.886 regira el mayor puntaje obtenido de
acuerdo con lo siguiente:

Mayor Puntaje Oferta Econdmica

Mayor Puntaje en Experiencia Acreditada,

Comportamiento Contractual

Mayor Puntuacion en el Cumplimiento de Requisitos Formales.

PWNPRE

11. DE LA ADJUDICACION
Regiran las condiciones de la licitacién del punto 7.5 de las Bases Administrativas Generales.

12. DE LA READJUDICACION
Se podrd proceder a la readjudicacién de acuerdo con las causales del punto 7.6 de las Bases Administrativas Generales,
y, ademas, en los siguientes casos:

a) No presentar la documentacion requerida para la formalizacion de la Contratacion.

b) Se presenta documentacion falsa

c) No presenta Garantia de Fiel Cumplimiento de la contratacidn en los términos y plazos establecidos.

d) No presentar la Péliza de Responsabilidad Extracontractual conforme a los términos y plazos estipulados en
las presentes Bases.

e) Cuando el adjudicatario o uno o mas integrantes de una UTP adjudicataria, dentro del plazo para celebrar el
contrato, no acredite el encontrarse inscrito en estado “Habil” en el registro de proveedores de la Direccién
de Compras Publicas.

f)  Siseretira un integrante de la UTP que hubiese reunido una o mas caracteristicas objeto de la evaluacién de
la oferta

g) Enelcasodelas UTP, cuando no se formalice la unidn temporal de proveedores por escritura publica, por
tratarse de una contratacion mayor a 1000 UTM

La Municipalidad, en caso de re-adjudicar la licitacidn, tendra la facultad de ejecutar la Garantia de Seriedad de la
Oferta del Oferente, a excepcion de la causal de la letra F) anterior.

13. UNIDAD TECNICA Y EL DEL INSPECTOR TECNICO DE OBRA (I.T.0.)

La Unidad Técnica y El Inspector Técnico de Obra, estardn a cargo de la DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES, y tendré
las facultades y obligaciones del punto 9.1y del 9.2 de las Bases Administrativas Generales.

14. DE LA COMUNICACION CON EL CONTRATISTA
El medio de comunicacién oficial para la presente licitacién es por medio del Libro de la Obra. No obstante, se
considerara valida, ademads, toda notificacidn efectuada al contratista mediante el correo electrénico informado por él
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en el Formulario N2 1 (ldentificacion del Proponente). Remitiéndole a dicho correo, copia escaneada de la anotacion
en el Libro de Obras.

15. CONTRATACION

La contratacion se formalizard mediante un contrato que se celebrard entre la Municipalidad y el adjudicatario, dentro
de los 10 dias habiles siguientes a la publicacién de la adjudicacién en el portal, el que podra ampliarse a solicitud del
adjudicatario por razones de caso fortuito o fuerza mayor. La solicitud respectiva debera ser dirigida a la Direccion de
Asesoria Juridica para su resolucién. Salvo lo anterior, para la celebracidn del contrato se aplicaran los puntos 8.1, 8.2
y 8.3 de las Bases Administrativas Generales. Ademas, el Adjudicatario debera presentar los siguientes antecedentes
adicionales:

a) Garantia de Fiel Cumplimiento del contrato;

b) Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual

c¢) Copia del Comprobante de Pago de la Patente Municipal Vigente. En caso de ser una UTP, se debera presentar la
patente municipal de cada uno de sus integrantes.

d) Eladjudicatario que no estaba inscrito y habil en el Registro de proveedores de la Direccion de Compras Publicas
al momento de ofertar debera acreditar esta condicion dentro del plazo sefialado. Igual regla se aplicara respecto
de los integrantes que conforme una UTP, si fuere el caso.

e) En el caso de las UTP, deberdn presentar la Unién Temporal de Proveedores por escritura publica por ser una
contratacion mayor a las 1000 UTM.

El proveedor deberd ingresar la garantia a través de Oficina de Partes, la que remitird la caucidon a Tesoreria Municipal
para su custodia, con copia a la Direccion de Asesoria Juridica, en caso de ser electrénica deberd enviarla a
oficinadepartes@renca.cl, dirigido a la Tesoreria Municipal, con copia a direccionjuridica@renca.cl.

Una vez suscrito y ratificado el contrato respectivo, este se publicard en la plataforma www.mercadopublico.cl y se
procedera a emitir la correspondiente Orden de Compra a través del mismo portal. Una vez suscrito el contrato
respectivo, el ITO tomara contacto con el Proveedor Adjudicado, para coordinar el Inicio de la Obra. El Acta de Inicio
de Obra deberd ser enviarla a través del Sistema documental a SECPLAN y copia a la Direccidn de Asesoria Juridica.

16. MODIFICACIONES DEL CONTRATO
La Municipalidad podra aumentar o disminuir la contratacién con un tope de 30% del monto original, sobre la base del
monto de contrato. En caso de aumento, el proveedor tendra derecho a su pago de acuerdo con su oferta econémica.

Toda modificacidn por la que se realice un aumento y/o disminucidn de la contratacion seran informadas por el ITO al
proveedor adjudicado, siendo estas aprobadas por el director de la Unidad Técnica y ordenadas por Decreto Alcaldicio,
gue debera ser solicitado y fundamentado por él.

Toda modificacion de la contratacion debe ser ordenada por Decreto Alcaldicio, debiéndose suscribir la
correspondiente modificacion del contrato.

En caso de quiebre de stock debidamente justificado o por solicitud del ITO, se podran homologar productos o
materiales por otros similares y que cumplan con lo establecido en las presentes bases. En la solicitud de debe
establecer qué productos se homologaran y sus respectivos reemplazos, adjuntando cotizacion. Los valores de cada
producto de reemplazo seran los mismos de los bienes homologados, segln lo ofertado en anexo econdmico.

El contratista debera notificar al ITO con al menos 2 semanas de anticipacién la necesidad de reemplazo de alguno de
los bienes, su justificacion y su respectiva alternativa, debiendo ser aprobado por este.

17. MODIFICACION DEL PROGRAMA DE TRABAJO

Cuando en circunstancias fundadas, la Municipalidad podrd modificar el Programa de Trabajo. También podra
modificarse este programa a solicitud del Contratista, cuando su peticidon se fundamente en caso fortuito o fuerza
mayor, que sera en todo caso calificada por la Unidad Técnica e ITO, debiendo ademas acreditar con los antecedentes
la situacion de caso fortuito o fuerza mayor invocada. El Contratista no tendrd derecho a indemnizacién alguna por
este concepto.

18. SUSPENSION, PARALIZACION Y AMPLICION DE PLAZO POR RAZONES DE EXCEPCION

El municipio podra suspender o paralizar la ejecucién de la obra o aumentar el plazo, cuando con ocasién de una
catastrofe, emergencia sanitaria u otra calamidad publica impida o ponga en riesgo la posibilidad de que no pueda
cumplir con las condiciones del contrato con ocasidon o debido a las circunstancias descritas. Reiniciado el plazo o
cumplida la condicién establecida, y el adjudicatario no reinicia las obras se podran aplicar las sanciones que mas
adelante se indican. Esta suspension se debera disponer mediante un acto administrativo fundado. Igual medida podra
disponer si los trabajadores de la obra se contagian de COVID 19, sin perjuicio de la facultad del ITO de ordenar que el
Contratista exija la realizacién de los exdmenes correspondientes a parte o la totalidad de los trabajadores, para
continuar o reanudar la obra.

19. DE LA SUBCONTRATACION

De conformidad con lo dispuesto en los Articulos 15 de la Ley 19.886 y el Articulo 76 de su Reglamento, el Contratista
podrd concertar con terceros la subcontrataciéon parcial del Contrato, previa autorizaciéon del ITO. De efectuar la
Subcontratacion, ésta debera cumplir con lo establecido en la Ley 20.123 de Subcontratacion.
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Sin perjuicio de lo anterior, el Contratista sera el responsable de todas las obligaciones contraidas con la Unidad Técnica
en virtud del Contrato, como asimismo de las obligaciones para con los trabajadores, proveedores o cualquier otra,
que incumpla él y/o sus colaboradores, incluidos los subcontratos.

20. REAJUSTE DE LA CONTRATACION
El valor de la contratacién no estara afecto a reajuste.

21, DEL PAGO
La forma de pago sera a través de Estados de Pagos segln sea el estado de avance de la ejecucién de la obra.

Para los estados de Pago y antes de emitir la factura, el contratista debera enviar los siguientes documentos al ITO, el
cual tendra 5 dias habiles, contados desde la recepcion de éste:

a) Copia de la OC en estado aceptada.

b) Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales, emitido por la Inspeccion del Trabajo, el cual
acredita si el adjudicatario posee multas o deudas provisionales al mes de la solicitud de este certificado (Formulario
F30)

c) Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales, emitido por la Inspeccién del
Trabajo, acreditando el monto y estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales y el hecho de no
existir reclamos o denuncias respecto de sus trabajadores y/o de los trabajadores de los subcontratistas que se ocupan
en el servicio de que se trate, durante el periodo que comprende el estado de pago (Formulario F30-1).

d) Documento que acredite el pago de las cotizaciones previsionales y sociales y de accidentes del trabajo
de los trabajadores del contratista que laboren en la ejecucién de la obra contratada
e) Nomina de trabajadores que laboran en la obra: con copia de las liquidaciones de remuneraciones,

ademas el o la ITO podra solicitar al contratista, antecedentes que acrediten el pago de los trabajadores y/o
trabajadores subcontratados que laboren en la obra.

f) Para el primer Estado de Pago, debe presentar el Acta de Entrega de Terreno: Firmada por el ITO y el
Contratista.

g) Set de fotografias del avance de la obra: el contratista debera entregar unos sets de fotografias antes,
durante y después de ejecutadas las obras, junto con un registro de las fechas en que fueron capturadas.

h) Comprobante de pagos de multas por atrasos u otras causales definidas, si los hubiere. En caso de
haber multas pendientes de pago, éstas seran descontadas del correspondiente pago.

i) Certificados de ingreso correspondientes a vertederos o botaderos autorizados, si procediere.

Una vez visado el estado de pago, el Contratista deberd emitir la factura correspondiente, considerando lo siguiente:

j) Factura a nombre de I. Municipalidad de Renca, Rol Unico tributario N° 69.071.200-8. En caso de factura
electrdnica ésta deberd ser enviada al correo del ITO

El ITO dentro de los 5 (cinco) dias corridos siguientes a su recepcion, podra reclamar el contenido de esta o de la falta
total o parcial de la entrega de las mercaderias o de la prestacion del servicio, segun las condiciones establecidas el
articulo 32 de la Ley N2 19.983.

El I.T.O podra requerir que se agreguen a los respaldos antes mencionados, otros documentos vinculantes al Contrato
gue se consideren necesarios o pedirlos por separado, para establecer que se esta cumpliendo lo establecido en las
diferentes disposiciones legales atingentes al servicio que se prestara.

El pago se efectuara dentro de los 30 dias siguientes a la fecha de emisién de la factura correspondiente, mediante
transferencia electrdnica, no obstante, en caso de ser requerido por el contratista o en caso de que la Municipalidad
se encuentre imposibilitada de pagar electrénicamente, se pagara con cheque nominativo a nombre del Contratista.
Para estos efectos el respectivo documento de pago deberd ser retirado personalmente por el Contratista desde las
dependencias de la Tesoreria Municipal o por personas que exhiban el poder suficiente.

Para el pago del Estado Final se exigiran los siguientes documentos:

i. Decreto que aprueba la Recepcion Provisoria.
ii. El comprobante de haberse entregado la Garantia de Correcta Ejecuciéon de Obra, del punto 6.3 de las
presentes Bases.
iii. Pagos de consumos de agua y luz o aportes, si procede;
iv. Acta de elementos retirados
V. Informe de disposicion final de los residuos

En el dltimo estado de pago, en el caso de que existan prestaciones laborales pendientes, como cotizaciones,
remuneraciones o indemnizaciones o demandas laborales en curso, se debera ejercer el derecho de retencion para el
pago de dichas prestaciones. Esta retencidén quedara reflejada en el decreto que liquide el contrato, conforme el punto
24 de la presentes Bases.

22, DE LAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

15
@ Blanco Encalada 1335, Renca | @., +562 2685 6600 | h www._renca.cl



El Contratista estard afecto a las obligaciones del punto 9.5 de las Bases Administrativas Generales. Ademas, tendra las
siguientes obligaciones derivadas de la ejecucion del contrato:

a) Asistir a todas las reuniones de coordinacidn que requiera la Municipalidad, a través del ITO.

b) Informar al ITO el nombre del Experto en Prevencién de Riesgos conforme a la letra k del punto 9.5 de las Bases
Administrativas Generales.

c) El Contratista debera proveer a todos los trabajadores que laboren en el servicio el vestuario adecuado para sus
funciones, incluido el calzado, ademas de entregar el equipo de trabajo y seguridad que cada labor requiera. El
contratista deberd dejar registro por escrito con la firma del trabajador de la recepcion conforme del uniforme,
elementos de proteccion personal, etc. El cual podra ser requerido por el ITO, en cualquier momento de la
duracién del contrato.

d) Disponer de todos los equipos y medidas de seguridad adecuados para el personal propio o subcontratado, y de
las personas que la Municipalidad envié, para evitar accidentes laborales y de cualquier naturaleza. Durante la
ejecucién de las obras, se debera prever y solucionar las condiciones logisticas del lugar, y disponer de los equipos
y maquinaria necesarios, siendo responsabilidad del Contratista preparar una metodologia de trabajo segura.

e) Mantener informada, en forma escrita y actualizada a la ITO, respecto a todos los subcontratistas que desarrollen
alguna actividad en el servicio como parte del contrato encomendado.

f)  Queda estrictamente prohibido que el personal use como comedor, bafio o vestidor otro lugar que no sea el
destinado para tal efecto.

g) En el caso que proceda, el Contratista estara obligado a solicitar todos los permisos municipales de rotura y
ocupacion de veredas y calzadas en caso de ser necesarios para la ejecucidn de las obras, los que estaran exentos
del pago de derechos, por tratarse de una obra municipal.

h) Cuando corresponda, debe entregar al ITO el Listado de Empresas Subcontratistas que intervengan en la ejecucion
de las obras.

i)  Sera responsabilidad exclusiva del Contratista mantener en el lugar de trabajo las condiciones sanitarias y
ambientales necesarias para proteger la vida y salud de los trabajadores que en ella se desempefien, desde la
entrega del terreno y durante la ejecucion de la obra y sus prérrogas o adiciones, si las hubiere. Lo anterior, de
acuerdo al Decreto Supremo N2594 del Ministerio de Salud.

j) El contratista debera dejar los escombros en botadero o vertedero autorizado. En caso de que la ITO determine
gue ciertos elementos no seran considerados escombros, el contratista deberd dejarlos en Bodega Municipal y
sera responsabilidad de la Municipalidad el destino final de dichos elementos.

k)  El contratista debe considerar la implementacion de letreros indicativos de la instalacién de faenas y obra, a fin
de que se informe al publico que se estan haciendo los trabajos. Las imagenes y leyendas de los letreros se
entregaran por parte de la ITO a la fecha de firma de Entrega de Terreno.

I)  Sera responsabilidad del contratista entregar a sus trabajadores Elementos de Proteccién Personal (EPP) con el
objeto de evitar contagios por la Pandemia COVID 19 para ejecutar los trabajos encomendados, lo cual debe estar
acorde con la normativa vigente. (Dictamen N° 1116/04, de 06 de marzo de 2020, de la Direccion del Trabajo y
otros que disponga la autoridad respectiva). Asimismo, en caso de contagio de uno o mas trabajadores, debera
dar cuenta inmediatamente al ITO con el objeto de evitar contagios de los habitantes de la comuna y de los
propios trabajadores, y disponer las medidas necesaria

m) Seraresponsabilidad del Contratista solicitar todos los permisos municipales necesarios para la correcta ejecucion
de las obras.

23. DE LA DESIGNACION DEL SUPERVISOR DE LA OBRA
Sera aplicable lo establecido en el punto 9.5 de las Bases Administrativas Generales.

La designacidn del Supervisor de la obra se realizard dentro de un plazo de 5 dias corridos siguientes de la firma de
contrato y previo a la entrega de terreno, quien debera registrar en el Libro de Obras su domicilio, numero de teléfono
y horario en que pueda ser ubicado cuando las circunstancias lo requieran, este profesional o representante se
encuentra ampliamente facultado para representar al Contratista en todos los asuntos relacionados con la obra.

24. DEL LETRERO DE OBRAS E INFORMACION A LA COMUNIDAD

Para el caso de ejecucién de obras itinerantes, sera obligacidn del Contratista instalar en cada intervencion a realizar y
mientras dure la ejecucion la intervencion, palomas que contengan la imagen corporativa del responsable financiero
(en caso que procediere), y de la Municipalidad de Renca, los cuales deben instalarse en un lugar visible desde el
exterior, fuera del alcance del publico que transite por el lugar. Sera deber del ITO verificar el cumplimiento de esta
disposicién. No se aceptara destacar el nombre de la empresa con relacién al resto de la leyenda. El Contratista debera
solicitar el disefio y/o especificaciones técnicas del letrero indicativo a la Municipalidad a través del ITO, una vez
adjudicado el servicio. Finalizada la ejecucidn del proyecto, sera obligacion del contratista retirar el letrero, paloma y/o
pasacalle segun corresponda.

25. DE LOS PERMISOS

El Contratista debera solicitar la autorizacion Municipal, para realizar trabajos en la comuna y para el Permiso de
Ocupacién Temporal del Espacio Publico (Permiso de BNUP), que se gestiona en el Departamento de Fiscalizacion de
la Direccién de Obras Municipales, a través de correo electrénico o de manera presencial. La direccién de Obras
procedera a otorgar un permiso genérico, sin costo, cuya copia debera portar cada uno de los vehiculos del contratista
que ejecute trabajo en la comuna.

Por su parte, los demas permisos que sean necesarios para ejecutar cualquiera de las obras contratados, sera
responsabilidad del contratista realizar todas las gestiones y coordinaciones con el municipio o cualquier otra entidad,
para ejecutar las faenas y obtener todos los permisos y recepciones necesarias, de acuerdo al tipo de obras o servicio
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gue se contraten, incluyendo las posibles modificaciones que se incorporen al contrato original, ademdas de efectuar
los pagos de derechos e inscripciones en las instituciones correspondientes, seglin los requerimientos relacionados con
las obras que se contratan. Asi como también, se deberan tramitar las recepciones finales correspondientes,
obteniendo las certificaciones que lo acrediten las que deberan proporcionarse al I.T.O municipal, antes de la
Recepcioén Final.

Serd responsabilidad del contratista considerar los plazos de tramitacién de los distintos proyectos anteriormente
mencionados, evitando retrasos en la entrega final de la obra o servicio.

Sera responsabilidad del contratista considerar los plazos de tramitacidon de los distintos proyectos anteriormente
mencionados, evitando retrasos en la entrega final de la obra o servicio.

Dentro de los permisos que se mencionan en el primer parrafo, debera contemplar:
e Elde la Direccién de Transito
e Informe Favorable (SERVIU)

Ademas, debera considerar lo siguiente:

NOMBRE DEL PERMISO E QUIENTIERE. EXENTO ES REQUISITO PARA
. PLAZOS DE El Inicio | Recapcion
INSTITUCION QUELO Tramitar el Pagarel DE TRAMITACION e
OTORGA Permiso Permiso COBRO dela | Provisoria
Obra o Final
BNUP CONTRATISTA Sl i
DIRECCION DE TRANSITO CONTRATISTA Sl Sl
INFORME FAVORABLE | CONTRATISTA | CONTRATISTA | NO Sl

(SERVIU)

26. DE LA ETICA Y LAS BUENAS COSTUMBRES DEL PERSONAL
El personal de terreno debera observar un comportamiento respetuoso con el publico y con los funcionarios de la
Municipalidad destinados al control e inspeccion.

Esta terminantemente prohibido al personal de terreno, efectuar o permitir a terceros la seleccidn, clasificacion, o
comercializacidon de materiales, todos los residuos generados de las actividades deben ser transportados directamente
a las estaciones de transferencia.

Queda estrictamente prohibido solicitar dinero a los vecinos, para la ejecucidn de las tareas asignadas o el retiro de los
residuos generados. No podran solicitar dadivas o propinas, ni atender demandas particulares dentro del horario de
trabajo.

Durante la ejecucion del servicio queda estrictamente prohibido al personal de terreno cambiar de ropa en lugares no
habilitados para ello o tener una conducta impropia en la via publica.

El comportamiento entre el personal, y hacia los vecinos, debe fundarse en un trato compatible con la dignidad de la
persona humana, y en ningin momento deberd aceptarse una conducta que se realice, de forma indebida, por
cualquier medio, requerimientos de caracter sexual, no consentidos por quien los recibe y que amenacen o
perjudiquen la dignidad del vecino, funcionario o personal. Como asi, lo indica la Ley N° 20.005 que “Tipifica y Sanciona
el Acoso Sexual”. En caso de comprobarse que un miembro del personal o subcontratado ha realizado este tipo de
conducta se ejecutard una multa establecida en las presentes Bases.

27. DE LAS CONDICIONES Y ACCIDENTES DEL TRABAJO

El Contratista tiene que suministrar a sus trabajadores los equipos e implementos necesarios de proteccidn, y tomar
las medidas para mantener en la obra la higiene y seguridad en el trabajo, en conformidad a las normas legales que
regulan la materia. Para tales efectos, se deberd comprobar la entrega de estos elementos de seguridad a cada uno de
los trabajadores que presten servicio en la obra.

Serd obligacidon del Contratista efectuar la denuncia de los accidentes del trabajo y de las enfermedades profesionales
en conformidad con las disposiciones legales sobre la materia, debiendo informar al ITO de los hechos ocurridos,
haciendo entrega, cuando corresponda, de tales denuncias.

El Contratista tendra la obligacion de capacitar a sus trabajadores en los riesgos especificos de la actividad. También
debera contar con un protocolo de actuacidn ante emergencias por accidentes laborales.

Es obligacidn del Contratista cumplir con todas las disposiciones indicadas en la Ley 16.744 que establece normas sobre
Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, como también, El Decreto N°76 que aprueba el Reglamento
sobre la aplicacién del Articulo N°66 Bis de la Ley 16.744 sobre la Gestién de la Seguridad y la Salud en el Trabajo en
Obras, Faenas o Servicios que indica y el Decreto Supremo N°594/2000, Del Ministerio de Salud, que Aprueba
Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Basicas en los lugares de trabajo.

Durante toda la vigencia en la ejecucién del Contrato, el Contratista deberd mantener un registro actualizado de
antecedentes en papel y/o soporte digital con todos agquellos elementos solicitados en Art. 5 del Reglamento sobre la
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aplicacién del Articulo N°66 Bis de la Ley 16.744 sobre la Gestion de la Seguridad y la Salud en el Trabajo en Obras,
Faenas o Servicios que indica.

28.

DE LAS MULTAS

El procedimiento de aplicacidon de multas estara tipificado en el punto 10 de las Bases Administrativas Generales. El
monto y causales de las multas son las que se detallan a continuacion:

MULTA MONTO
1 Por incumplimiento de las instrucciones estipuladas por el ITO en el Libro de 3 UTM por dia
Obras
2 Por no subsanar observaciones estipuladas por el ITO en el Libro de Obras 3 UTM por dia
En caso de constatarse abandono o acopio de materiales o escombros en la
3 via publica sin autorizacidén o por no retirar la basura que pudiere generarse 2 UTM por evento
como consecuencia de la ejecucién de las obras
4 Por ausencia injustificada del Supervisor a cargo de las obras 3 UTM por dia
5 Por daﬁo a la via publica o arbolado a causa de la ejecucif')n del contrato y/o 3 UTM por evento
producidos por su personal o el subcontratado, no autorizadas por el ITO
En caso de verificarse una infraccidon de las disposiciones normativas y
6 reglamentarias indicadas en el numeral 4 de las Bases Administrativas 3 UTM por evento
Especiales.
7 Por ausencia de Ie:creros indicativos de obras, segln lo detallado en el punto 2 UTM por dia.
1.5 de las Bases Técnicas Bases
Por retraso en mas de un 10% en el avance de las obras de cada estado de
8 . 5 UTM por evento
pago mensual, de acuerdo con el programa de trabajo
9 Por no dar cumplimiento a la contratacién de mano de obra comunal, en 1,5 UTM por estado de pago
caso de ser ofertada.
Incumplimiento en la reanudacién de los trabajos, de acuerdo a la fecha | 1,5 UTM por dia con un tope de
establecida en el libro de Obra. 7,5 UTM, lo que equivale a 5
dias hébiles, en caso de
10 sobrepasar el plazo maximo
estipulado, el ITO podra solicitar
el termino anticipado del
contrato.
1 Por no realizar retiros de excedentes o escombros de la obra sobrepasando 3 UTM por evento
las 48 horas.
En caso de que, al momento de la recepcion de la obra, el terreno no se 1 UTM por dia.
12 encuentre en condiciones para ser entregado, ya sea por escombros, basura
y elementos que sean un peligro para el publico general y/o a los
trabajadores que se desempefien dentro la obra.
13 Incumplimiento por depositar residuos o escombros en lugar no autorizado. 5 UTM por evento
14 Por no entregar las observaciones subsanadas en el plazo establecido por la 1,5 UTM por dia
ITO en la Recepcion Provisoria.
15 Por dafio al arbolado urbano o vegetacion del area publica 4 UTM por evento
16 Porno realizar entrega de los epp correspondiente al personal 1 UTM por evento
por no reemplazar al personal que el Inspector Técnico del Contrato le haya 2 UTM por evento
17 sefialado, por razones fundadas en el plazo que estipule el ITO en el libro de
obras.
En caso de comprobarse que el personal o el personal subcontratado ha 4 UTM por evento
18 tenido comportamientos inadecuados con vecinos o funcionarios
municipales, por ejemplo: gritos, ruidos molestos, ofensas o insulto,
solicitud de dadivas, entre otras
Por no notificar o informar por libro de obra oportunamente a la Inspector 2 UTM por evento
Técnico del Contrato de las dificultades o impedimentos detectados y que
19 afecten potencialmente al buen cumplimiento del contrato, cuando
corresponda, y tan pronto tome conocimiento de las dificultades o
impedimentos.
20 Por no entregar Planificacidn de la obra de acuerdo a lo indicado en las Bases 0,5 UTM por dia
Técnicas
21 Por no dar aviso de la factorizacién de los documentos tributarios. 0,3 UTM por evento

Para efectos del cumplimiento del inciso segundo del articulo 79 ter del Decreto Supremo N° 250, de 2004, del
Ministerio de Hacienda, el tope de aplicacién de multas serd hasta el 10% del valor total del contrato. En todos los
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casos, si la suma de las multas iguala o sobrepasa el porcentaje del 10% del monto total del contrato, se deberd
proceder conforme la letra d) del punto siguiente.

29. DEL TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO
Ademas de las causales de término consagradas en el punto 8.7 de las Bases Administrativas Generales, se consideran
las siguiente:

a) Cuando el atraso en la ejecucién de la obra supere, en cualquier momento del contrato, el 50% de la programacién
autorizada por la ITO.

b) Cuando el atraso en la reanudacién de las obras suspendidas de acuerdo con el punto 18 supere los 5 dias habiles.

c) Siel Contratista se niega o no concurra a firmar una modificacién de contrato.

d) Cuando el monto acumulado de las multas iguale o supere el 10% del valor total del contrato, sin perjuicio de las
acciones legales que fueren procedentes.

e) Sise constata la falsedad de alguno de los elementos constitutivos de la oferta.

f)  Cuando se hayan superado el plazo de 5 dias habiles de no haber firmado Acta de Entrega de Terreno.

g) En caso de disolucién de la UTP, o el retiro de alguno de sus miembros determinantes (posteriores a la firma de
contrato), en conformidad con lo estipulado en el Articulo 67 Bis, inciso final del Reglamento de la Ley de Compras.

h)  En caso de comprobarse que el contratista ha ofrecido o intentado conceder sobornos, regalos, premios, dadivas
0 pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a un funcionario publico que pudiesen influir directa o
indirectamente en la ejecucion del contrato.

i) Por no renovacion de la garantia de fiel y oportuno cumplimiento de contrato.

j) En caso de incumplir el Pacto de Integridad y confidencialidad

30. DE LA RECEPCION PROVISORIA Y DEFINITIVA

30.1DE LA RECEPCION PROVISORIA
Una vez finalizado la ejecucion de la obra, el Contratista solicitard la Recepcion Provisoria de las obras por escrito por
medio del Libro de Obra al ITO, acompafiando la siguiente documentacion:

. Pagos de consumos de agua y luz o aportes, si procede;

. Acta de elementos retirados

. Informe de disposicion final de los residuos

° Documentos que a juicio del ITO sean necesarios para respaldar la recepcién

El ITO dentro de los cinco (5) dias habiles posteriores a la peticiéon por parte del contratista, deberd entregar la
respuesta por escrito, por el libro de obras.

La falta de presentacién de la documentacion solicitada serd causal para no dar curso a la Recepcion Provisoria de la
Obra.

De estar correcta la solicitud efectuada por el Contratista, en terreno el ITO verificara el fiel cumplimiento de los Planos,
Bases Técnicas, Certificados de los Servicios involucrados, y Contrato respecto a la obra, y determinara en el Libro de
Obras la fecha en que el Contratista puso término a ésta.

En caso de que el ITO observe algin incumplimiento, este otorgard, por Unica vez, un plazo adicional, no sujeto a
multas, desde la fecha que se anotan las observaciones. Si una vez finalizado el plazo adicional, el contratista no
soluciona las observaciones, ITO estara facultado para la aplicacion de multas respectivas establecidas en las presentes
Bases Administrativas Especiales.

En caso de existir impedimentos para el término de las obras contratadas, derivados por algln servicio publico o por
causas imputables al Municipio, sin que tenga responsabilidad alguna el Contratista, se otorgara el plazo indicado por
la ITO, para subsanar el eventual problema.

De establecerse el cabal cumplimiento de los documentos recientemente sefialados y de la correcta ejecucion de la
obra, procedera a emitir el Acta de Recepcidn Provisoria, la cual seguidamente debera ser validada por el director de
Obras y el Contratista.

30.2DE LA RECEPCION DEFINITIVA

La Recepcion Final debera ser solicitada por escrito por el Contratista, treinta (30) dias corridos antes de que finalice la
Garantia de Correcta Ejecucion de la Obra, el contratista debera solicitar por escrito en el libro de obra la Recepcién
Definitiva de la obra al ITO, el cual dentro de los cinco (5) dias habiles posteriores a la peticidn, el ITO debera entregar
la respuesta por escrito, en el mismo medio donde se realizo la solicitud. Para la recepcion Final el contratista deberd
entregar lo siguiente:

a) Documentos que a juicio del ITO sean necesarios para respaldar la recepcidn.
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Una vez realizada la solicitud formal, el dia habil siguiente, el ITO debera verificar en terreno el cumplimiento a totalidad
de lo establecido en las Bases Técnicas, Administrativas Generales y Especiales, anexos de la licitacién, del Contrato
Suscrito y de las Observaciones del ITO establecidas en el Libro de Obras, ademas de verificar el correcto
funcionamiento de las instalaciones y determinar si la calidad de los trabajos realizados es la adecuada para dar
finalizada y recibida la obra.

En caso de que el ITO determine que, entre la Recepcion Definitiva Provisoria y la solicitud de Recepcidn Definitiva
Total, se presentaron variaciones en la calidad de lo ejecutado que estén en un rango de no aceptable, el ITO fijara un
plazo que el contratista ejecute, a su costa, los trabajos de reparaciones sefialados en las observaciones. En este caso,
el ITO debe anotar todas las observaciones en el libro de Obra.

Si se presentase la situacion que el plazo dado por el ITO sea superior a la vigencia de la boleta de garantia de Correcta
Ejecucion de la Obra, el Contratista debera renovar la garantia hasta el Ultimo dia indicado en la extension de plazo por
el ITO, mas 15 dias corridos. La Municipalidad podra cobrar la Garantia de Correcta Ejecucién de la Obra, si el contratista
no procede a su renovacién dentro de los Ultimos cinco (5) dias habilies antes que termine su vigencia.

Si las observaciones no fueron subsanadas, La Municipalidad estard facultada para cobrar la garantia de Correcta
Ejecucién de la Obra.

Una vez subsanadas las observaciones por parte del contratista, éste solicitara nuevamente la recepcién al ITO, la que
verificara su término y procedera a levantar un acta que debera ser firmada por el Contratista, la ITO y el Director de
Obra de la Municipalidad, donde se consignaran los Hitos mas importantes de la obra.

31. DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO.

Una vez que se haya realizado la recepcién definitiva conforme el punto 25.2 anterior, la Unidad Técnica debera
preparar una liquidacion del contrato, debiendo establecer en ella los saldos pendientes que resulten a favor o en
contra del proveedor, incluyendo el pago de las multas si las hubiere. Del mismo modo, se debera verificar el pago de
cotizaciones previsionales y sociales, remuneraciones y demas prestaciones, de los trabajadores que hayan participado
en la ejecucidn del contrato. En caso de que existan prestaciones pendientes o demandas laborales en curso, se debera
ejercer el derecho de retencién para el pago de dichas prestaciones.

En caso de que se haya ejecutado el Ultimo pago por los servicios contratados, y existan multas administrativas
pendientes o prestaciones laborales adeudadas por el contratista respecto de trabajadores que hayan prestado
servicios en la ejecucion del contrato, se debera proceder al cobro de las Garantias existentes antes de su vencimiento,
conforme al articulo 183-C del Cédigo del Trabajo y el descuento de las multas. En caso de que resultare un saldo a
favor del contratista, resultante de las eventuales multas o retenciones aludidas, se debera dejar constancia de dicho
saldo en la liquidacion respectiva.

La liquidacién del contrato sera aprobada por Decreto Alcaldicio el que sera notificado al proveedor por el ITO y si este
no objetara por el contratista dentro del plazo de 5 dias habiles contados desde la notificacion del Decreto, se
entendera que otorga a la Municipalidad el mas amplio, total y completo finiquito. El contratista podra renunciar por
escrito al plazo aludido, con lo que quedara firme la liquidacién.

El decreto que se dicte dispondra la devolucion de la garantia de correcta ejecucién de la obra, en caso de que esta no
haya sido cobrada.
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