DECRETO ALCALDICION°1537 28 JUN 2024

REPUBLICA DE CHILE - 1. MUNICIPALIDAD DE RENCA
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION

MATERIA: Autoriza llamado a propuesta publica,
aprueba bases y designa comision de apertura y de

evaluacidn de la licitacion que indica

VISTOS:

Las facultades establecidas en la Ley N2 18.695, Orgdnica Constitucional de Municipalidades, y lo
dispuestoen la Ley 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de
Servicios y su Reglamento contenido en el D.S. N2 250 del afio 2004, el Decreto Alcaldicio N°833 de
fecha 28 de agosto de 2020 y sus modificaciones, que delega facultades a diversos funcionarios
municipales.

CONSIDERANDO:

1.- La Resolucién Exenta N°834 de fecha 29 de enero de 2024 que aprueba Proyectos y distribuye
recursos con cargo al programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal, Linea
Emergencia,

2.- La Resolucion Exenta N°2361 de fecha 06 de marzo de 2024 que aprueba Proyecto y dispone
Recursos a la Municipalidad de Renca, con cargo al programa de Mejoramiento Urbano y
Equipamiento Comunal, Linea Emergencia., afio 2024.

3.- La Solicitud de Pedido N°241 de fecha 22 de marzo de 2024 de la Secretaria Comunal de
Panificacién por MEJORAMIENTO INTEGRAL DE AREA VERDE PLAZA DE LA CULTURA OSCAR
CASTRO, RENCA.

4 .- La Solicitud de Pedido N°276 de fecha 02 de abril de 2024 de la Secretaria Comunal de
Panificacion por PMU MEJORAMIENTO PLAZA TOPOCALMA CON MAR BRAVA, RENCA

1-C- MEJORAMIENTO PLAZA
2023- TOPOCALMA CON MAR BRAVA, RENCA 2024 33.456.380
12902 RENCA

5.- Las Bases Administrativas Generales, Bases Administrativas Especiales y Bases Técnicas de la
licitacion denominada “PMU MEJORAMIENTO DE 2 PLAZAS DE LA COMUNA DE RENCA” elaboradas
por la Secretaria Comunal de Panificacién (SECPLAN).

6.- El Memorandum N2 241 de fecha 23 de mayo de 2024 en que la Secretaria Comunal de
Panificacion (SECPLAN), solicita se autorice llamado a Propuesta Publica para la licitacion de “PMU
MEJORAMIENTO DE 2 PLAZAS DE LA COMUNA DE RENCA”, adjuntando las Bases Administrativas
Generales, Bases Administrativas Especiales, Bases Técnicas y documentos que regira esta licitacion
y solicitando se designe las comisiones de Apertura y de Evaluacion de esta propuesta publica.

7.- Lo dispuesto por el Administrador Municipal en su Derivacion N2190746 de fecha 28 de mayo de
2024.

8.- Que, Paulina Infante Chavez, abogada, Profesional de la Direccién de Asesoria Juridica, y Fabian
Aguilera Rodriguez, Director Juridico, participaron en el proceso de revision de las bases
administrativas y especificaciones Técnicas, Asimismo, los funcionarios Claudia Flores Sanchez,
Barbara Lepe Osorio y Alessandra Jara Silva elaboraron en conjunto el pliego de condiciones
administrativas y técnicas, por lo que procederd, una vez publicado el presente llamado, dar
cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 35 ter de la Ley N° 19.886.

DECRETO:

1.- AUTORICESE para llamar a propuesta publica para la licitacién “PMU MEJORAMIENTO DE 2
PLAZAS DE LA COMUNA DE RENCA”



2. EFECTUESE la publicacion correspondiente por la SECPLAN en el Portal
WWW.MERCADOPUBLICO.CL, en un plazo nomayor de 24 horas a contar de la fecha de dictacion del
presente Decreto.

3.- Las postulaciones como el acto de apertura se realizaran electrénicamente en los plazos que
dispone automaticamente el Portal CHILECOMPRA. El calendario que regird esta Licitacion serd
publicado en el Portal WWW.MERCADOPUBLICO.CL

4.-DESIGNESE, a los funcionarios que se indican en los recuadros siguientes, para que integren las
Comisiones que se sefialan, de la licitacion publica mencionada en el punto 1, del presente Decreto
Alcaldicio.

COMISION DE EVALUACION

INTEGRANTES REEMPLAZANTE

Carlos Galleguillos Cruz Shady Rabba Moya

Unidad Solicitante Unidad Solicitante
Fernando Andunce Ugarte Alejandra Maureira Navarro
Unidad Técnica Unidad Técnica

Raobert San Martin Gallegos Alessandra lara Silva
Profesional SECPLAN Profesional SECPLAN

5.- NOMBRESE a Gonzalo Mera Montoya, y en remplazo a Roberto Lazcano Vargas, profesionales de
la Seccién de Licitaciones de SECPLAN, quienes, actuaran como apoyo administrativo a la Comision
Evaluadora en la apertura de las ofertas y demas funciones que le entregan las Bases Administrativas
Especiales.

6.- El Encargado Municipal de la Ley de Lobby incluira a los funcionarios miembros de la comisién
evaluadora mencionados en el recuadro, dentro del listado de sujetos pasivos, de acuerdo a lo
establecido en la Ley N220.730, y en tanto se mantengan en dicho cometido.

7.- El cumplimiento de este cometido serd sin perjuicio de las labores habituales asignadas a los
funcionarios designados para esta Comisién.

8.- APRUEBENSE las Bases Administrativas Especiales y Bases Técnicas de la Licitacién, Formularios 'y
Anexos, para el lamado a propuesta publica en mencionadas el numeral 1 del presente Decreto, que
a continuacion se transcriben:

LICITACION PUBLICA
BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES
“pMU MEJORAMIENTO DE 2 PLAZAS DE LA COMUNA DE RENCA”

1. DISPOSICIONES GENERALES

1.1 IDENTIFICACION DE LA PROPUESTA

La Municipalidad de Renca, en adelante la Municipalidad, requiere llamar a licitacion publica, para lo que
necesita seleccionar una persona natural o juridica, en adelante el Contratista, a fin de encargarle la ejecucién
del proyecto “PMU MEJORAMIENTO DE 2 PLAZAS DE LA COMUNA DE RENCA”
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MANDANTE: MUNICIPALIDAD DE RENCA

UNIDAD TECNICA: DEPARTAMENTO DE OBRAS

FINANCIAMIENTO “MEJORAMIENTO| PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO
PLAZA TOPOCALMA CON MAR BRAVA, COMUNAL, LINEA DE EMERGENCIA, ANO 2024.
RENCA”: RESOLUCION EXENTA N°2361 DE FECHA 06/03/24 (SUBDERE)

FINANCIAMIENTO “MEJORAMIENTO| PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO
INTEGRAL DE AREA VERDE PLAZA DE LA| COMUNAL, LINEA DE EMERGENCIA, ANO 2024.
CULTURA OSCAR CASTRO, RENCA” RESOLUCION EXENTA N°834 DE FECHA 29/01/24 (SUBDERE)




Las condiciones de la presente licitacidn, su cronograma, las caracteristicas y demas condiciones y detalles del
servicio requerido, serdn las indicadas en las presentes Bases Administrativas Especiales y Técnicas, y los demas
documentos Anexos y todos los antecedentes que forman parte del presente proceso, que seran publicadas a
través de la plataforma del Portal Mercado Publico www.mercadopublico.cl. Del mismo modo, cualquier
ambito no regulado por las presentes Bases Administrativas, se les deberd aplicar las disposiciones contenidas
en las “Bases Administrativas Generales de Licitacion de obras de la Municipalidad de Renca” aprobadas por
Decreto Alcaldicio N°777 de fecha 14 de agosto de 2020, de este Municipio, en adelante las “Bases
Administrativas Generales”, tanto en etapa de licitacién como en la ejecucién de la contratacién.”

2. OBIJETO DE LA PROPUESTA
El objetivo del proceso licitatorio es contratar la ejecucion del proyecto “PMU MEJORAMIENTO DE 2 PLAZAS
DE LA COMUNA DE RENCA” para los siguientes proyectos:

U “MEJORAMIENTO PLAZA TOPOCALMA CON MAR BRAVA, RENCA”
o “MEJORAMIENTO INTEGRAL DE AREA VERDE PLAZA DE LA CULTURA OSCAR CASTRO, RENCA”

Estos proyectos se encuentran ubicados en las siguientes intersecciones:

. Linea N°1, Topocalma entre Mar Brava y Totoral Bajo, Renca, Region Metropolitana.
. Linea N°2, Arturo Prat y Pelluhue, Renca, Region Metropolitana.
3. MODALIDAD, PLAZO Y PRESUPUESTO DE LA LICITACION

La presente licitacion publica derivara en una o mas contrataciones a SUMA ALZADA y se efectuara en 2 LINEAS
de ADJUDICACION SIMPLE, por lo que se podra adjudicar la contratacion a uno o dos proveedores. Se podra
presentar una sola oferta por proponente en cada linea, y en caso de que un mismo oferente presente mas de
una oferta, se considerara la primera ingresada en el portal.
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MAR BRAVA, RENCA” PRESUPUESTO DISPONIBLE CON| cincuenta y seis mil trescientos ochenta pesos)
IMPUESTOS INCLUIDOS

LINEA N°1 “MEJORAMIENTO PLAZA TOPOCALMA CON| $33.456.380.- (Treinta y tres millones cuatrocientos

PRESUPUESTO DISPONIBLE CON IMPUESTOS INCLUIDOS | d0s pesos)

LINEA N°2 “MEJORAMIENTO INTEGRAL DE AREA VERDE $153.691.672.- (Ciento cincuenta y tres millones
PLAZA DE LA CULTURA OSCAR CASTRO, RENCA” seiscientos noventa y un mil seiscientos setenta y

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA LINEA N°1 90 dias corridos

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA LINEA N°2 120 dias corridos

FORMALIZACION DE LA CONTRATACION

adjudicadas.

Suscripcion de Contrato para cada una de las lineas

El plazo del contrato contempla una vigencia para la Linea N°1 de 90 dias corridos y para la Linea N°2 de 120
dias corridos. Este se contabilizard a partir del dia habil siguiente a la suscripcién del Acta de Entrega del
Terreno, por parte del ITO Municipal. El Acta de entrega del Terreno se firmara en un plazo no superior a 5 dias
habiles desde la suscripcion del contrato.

El oferente debera considerar que el presupuesto de la presente licitacion es de caracter de DISPONIBLE, por
lo que la oferta que supere dicho monto se DECLARARA INADMISIBLE, antecedente que el oferente deberé
considerar en su oferta econdmica.

Los proponentes en su Oferta deberdn considerar todos los gastos directos e indirectos que irrogue el
cumplimiento del Contrato, en general, todo lo necesario para prestar el servicio en forma completa y correcta,
de acuerdo con las especificaciones técnicas contenidas en las Bases Técnicas. A modo sélo enunciativo se
considera el pago de derechos, impuestos, tasas, contribuciones, permisos, seguros, costos de garantias, y
otros gravamenes sefialados en las leyes, decretos o reglamentos vigentes; y en general, todo gasto que irrogue
el cumplimiento cabal del Contrato. Asimismo, se consideraran incluidos en el precio del contrato, todos los
gastos inherentes al cumplimiento de las medidas de proteccion al medioambiente y a la prevencién de riesgos,
que estén establecidos en la legislacion, reglamentacion y normativas vigentes o que estén incluidas en los
documentos de Licitacion, o los que se dicten en el futuro.

El contratista no tendra derecho a demandar aumento o reajuste del precio de su contrato fundado en la
dictacién de leyes generales o especiales que dispongan reajustes o aumentos de las remuneraciones,
bonificaciones, imposiciones previsionales o impuestos, aumentos en el costo de los materiales, equipos,
costos financieros, u otros, a excepcién de que se incurra a una Modificacion de Contrato, la cual se detalla en
las presentes bases.

4, NORMAS E INSTRUMENTOS APLICABLES.
Las normas e instrumentos que regiran la Licitacion son las descritas en el punto 1.2 y 1.3 de las Bases
Administrativas Generales.

Del mismo modo, seran aplicables a la presente Licitacidn, las siguientes normas e instrumentos:



Ley N°19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios
Reglamento de la Ley N° 19.886, contenido en el D.S N° 250 de 1994, Ministerio de Hacienda, y sus

a)
b)
modificaciones posteriores.

c) Ley N°19.880 que establece las bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los
6rganos de la administracion del Estado.

d) El Decreto con Fuerza de Ley N° 1-19.563, de 2001, que fija el Texto Refundido, Coordinado y
Sistematizado de la Ley N° 18.575 Orgénica Constitucional de Bases Generales de la Administracién del Estado.
e) Ley 16.744, sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales.

f) El Decreto Alcaldicio N°994, de 2021, que Aprueba Ordenanza Ambiental para la comuna de Renca.
g) Decreto Supremo N°594/2000, del Ministerio de Salud, que Aprueba Reglamento sobre Condiciones
Sanitarias y Ambientales Basicas en los lugares de trabajo.

h) DFL 1 que Fija Texto Refundido, Coordinado y sistematizado de la Ley de Transito, Ministerio de
Transportes y Telecomunicaciones; Subsecretaria de Transportes; Ministerio de Justicia; subsecretaria de
Justicia, y sus modificaciones posteriores.

i) Ley N°20.730 que Regula el Lobby y las Gestiones que Representen Intereses Particulares ante
Autoridades y funcionarios y su reglamento, contenido en el Decreto Supremo N271, del 2014, del Ministerio
Secretaria General de la Presidencia.

j) La Ley General de Urbanismo y Construcciones.

k) La Ordenanza General de Urbanismo y Construccion.

) CAPITULO 2 De las normas de urbanizacion y de los aportes al espacio publico. Articulo 2.2.8 de la
OoGUC

m) Decreto 50 del 04.03.2016 de Accesibilidad Universal

n) Las normas de INN pertinentes a los materiales y procedimientos de ejecucién de las partidas
consultadas en el proyecto en cuanto a calidad y tipos de todos los materiales a utilizar en las obras de analisis
y ensayos de los mismos y presentaciones de seguridad del personal, en los casos que se requiera.

0) Las leyes, decretos o disposiciones reglamentarias relativas a permisos, aprobaciones, impuestos,
inspecciones, recepciones de los servicios y municipalidad.

p) Ordenanzas Locales

q) DS N°594 del MINSAL Sobre condiciones sanitarias y ambientales basicas en los lugares de trabajo,
establece que "la empresa esta obligada a mantener en los lugares de trabajo las condiciones sanitarias y
ambientales necesarias para proteger la vida y la salud de los trabajadores que en ellos se desempefian, sean
estos dependientes directos suyos o lo sean de terceros contratistas que realizan actividades para ella".

r) Las demas normas e instrumentos que indiquen las Bases Técnicas.

5. DEL CALENDARIO DE LA LICITACION

VISITA A TERRENO| El 5° dia habil contado desde la fecha de publicacién del llamado a la licitacién
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VOLUNTARIA en el portal Mercado Publico, a las 10:00 horas

Hasta el 8° dia habil contado desde la fecha de publicacién del llamado a la
CONSULTAS licitacion en el portal de Mercado Publico, a las 16:00 horas
RESPUESTAS El 12° dia habil contado desde la fecha de publicacién del llamado a la licitacion

en el portal Mercado Publico, a las 18:00 horas

CIERRE DE RECEPCION
DE OFERTAS

El 20° dia habil, contado desde la fecha de publicacién del llamado a licitacion
en el portal Mercado Publico, a las 14:00 horas.

En caso de que la fecha de cierre concuerde con un dia lunes o con el dia habil
siguiente a un feriado o inhabil, la fecha de cierre sera el dia habil siguiente.
Lo anterior con el objeto de cumplir con el penultimo inciso del Art.25 del
Reglamento de la ley de compras publicas.

ACTO DE APERTURA
ELECTRONICA DE LAS
OFERTAS TECNICAS Y
ECONOMICAS

El 20° dia habil, contado desde la fecha de publicacion del llamado a licitacion
en el portal Mercado Publico, a las 15:30 horas.

FECHA
ADJUDICACION

DE

Hasta el dia 60 corrido, contados desde la fecha de publicacion del Ilamado a
licitacion en el portal.

En el caso que la adjudicacion no se realice dentro de este plazo, se informara
a través del portal las razones de ellos y el nuevo plazo de adjudicacion

5.1

DE LA VISITA ATERRENO VOLUNTARIA

Los oferentes deberan reunirse en el hall central de la Municipalidad de Renca (Blanco Encalada N21335) a mas
tardar a las 10:00 horas, con un representante Municipal. La o las fechas y horarios respectivos para la
realizacién de la reunion, se indicara en el cronograma de la presente licitacion, en la plataforma de Mercado
Publico.



En la reunién informativa se dejara constancia de los Oferentes que asistieron a la citacion, mediante el
levantamiento de un acta, la cual deberd ser debidamente firmada por los Oferentes que asistan a la reunion,
siendo publicado en el portal de Mercado Publico.

Cabe sefalar que por tratarse una actividad de caracter "voluntaria", se debe entender que aquellos
interesados que no hayan asistido a ésta (y que no se encuentren inscritos en el acta de asistencia),
igualmente podran participar del presente proceso licitatorio.

6. DE LAS GARANTIAS Y SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

6.1 GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

Para la presentacion de esta garantia se debera cumplir con lo establecido en el punto 5.1 y 5.2 de las Bases
Administrativas Generales. En caso de ser una garantia fisica, se deberd entregar en la Oficina de Partes de la
Municipalidad (Blanco Encalada N°1335, Renca), en horario de oficina (08:30 a 14:00 horas), y subir una copia
en la plataforma, punto de Anexos Administrativos. Y si la garantia es electrénica, deberd ser anexado a los
documentos que acompafian la oferta en el portal de mercado publico al momento de realizar la oferta.

En el caso de depdsitos o vales vista, la glosa indicada precedentemente, debera incorporarse en la carta o
documento anexo que se acompafie al instrumento de Garantia.

En el caso que algun oferente presente una o mas ofertas al presente proceso de licitacidn, solo debera
presentar una Boleta de Garantia de Seriedad de la Oferta.

La Garantia por Seriedad de la Oferta, podra ser cobrada por las causales del punto 5.2.1 de las Bases
Administrativas Generales, y en los siguientes casos:

Identificacion del Proponente
Tivo Boleta Bancaria, Vale Vista, Certificado de Fianza, Péliza de Seguro, u otro instrumento
P gue sea pagadero a la vista, que tenga el caracter de irrevocable y asegure el pago de
Documento (- .
manera rapida y efectiva.
A Favor De I. Municipalidad de Renca, RUT: 69.071.200-8.
Monto $500.000 (quinientos mil pesos).
. . No inferior a 90 dias corridos, desde la fecha original del cierre para presentacién de las
Vigencia
ofertas en el portal.
Glosa Garantia de Seriedad de la Oferta Propuesta Publica “PMU MEJORAMIENTO DE 2
PLAZAS DE LA COMUNA DE RENCA” y su N° de ID.

En el caso de depdsitos o vales vista, la glosa indicada precedentemente, deberd incorporarse en la carta o
documento anexo que se acompafie al instrumento de Garantia.

La Garantia por Seriedad de la Oferta, podra ser cobrada por las causales del punto 5.2.1 de las Bases
Administrativas Generales, y en los siguientes casos:

a) El o los Oferentes se desistan de su oferta. El Adjudicatario no concurre a firmar el Contrato en el plazo
estipulado.

b) Se presenta documentacidn falsa.

c) No presenta Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato en los plazos establecidos.

d) No presenta Pdliza de Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual por dafios causados a terceros.
e) Si el Adjudicatario no cumple con algunas de las condiciones o no hace entrega de los documentos
requeridos para formalizar la Contratacion.

f) Cuando el adjudicatario o uno o mas integrantes de una UTP adjudicataria, dentro del plazo para

celebrar el contrato, no acredite el encontrarse inscrito en estado “Habil” en el registro de proveedores de la
Direccién de Compras Publicas. Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso sexto del articulo 67 bis del Reglamento
de la Ley N° 19.886.

g) Cualquier otra situacidn sefialada en las presentes Bases y en las Bases Administrativas Generales.

Para la devolucion de esta Garantia, se aplicard el punto 5.2.2 de las Bases Administrativas Generales.

6.2 GARANTIA DE FIELY OPORTUNO CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Sin perjuicio de lo establecido en el punto 5.3 de las Bases Administrativas Generales, el contratista al momento
de la contratacion debera entregar una garantia de fiel cumplimiento de la contratacion, que tengan las
siguientes caracteristicas:

Identificacion del Proponente

Tipo Boleta Bancaria, Vale Vista, Certificado de Fianza, Pdliza de Seguro, u otro

Documento instrumento que sea pagadero a la vista, tenga el caracter de irrevocable y asegure
el pago de manera rapida y efectiva

A Favor De I. Municipalidad de Renca, RUT: 69.071.200-8.

Monto 10% del Valor Total del Contrato.

Vigencia Plazo para la ejecucion de la obra mas 120 dias corridos.

Glosa Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato de la Propuesta (indicando
la linea N°1 o linea N°2 con el nombre del proyecto) y su N° de ID.
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a)

b)
c)

d)

e)

f)

Sera obligacion del Contratista mantener la vigencia y monto de la Garantia citada en el caso de que se
produzcan variaciones en el plazo de ejecucion y/o en el monto del Contrato.

La Garantia de fiel Cumplimiento de Contrato, podra ser cobrada por las causales del punto 5.3.1 de las Bases
Administrativas Generales, y en los siguientes casos:

Cuando se ponga término al contrato anticipadamente, por causas establecidas en el punto “Termino
Anticipado del Contrato” de las presentes Bases;

Por terminar el contrato por las causales de las letras e), f), g), h), i), j), k), I), m), n), 0), p), a), r) y s), del punto
8.7 de las Bases Administrativas Generales de licitaciones de servicios.

Existan multas o sanciones no pagadas por el Contratista que no pueden ser descontadas de los estados de
pago.

En caso de que el Contratista no renovara o no extendiera la vigencia de la garantia, en aquellos casos en que
continue ejecutando la obra, con posterioridad al plazo de ejecuciéon contemplado en el contrato primitivo o
sus posteriores modificaciones, si las hubiere.

Si el contratista posee deudas impagas previsionales o laborales con sus trabajadores. También se podra ejercer
el derecho de retencidn sobre dicha garantia, y proceder a su cobro, conforme al articulo 183-C del Codigo del
Trabajo.

Se deja constancia que en caso de que haga efectivo el cobro de la garantia de fiel y oportuno cumplimiento
de contrato por las causales establecidas en el presente punto, El contratista debera restituir la garantia en los
mismos términos y condiciones de la boleta de garantia original.

Para la devolucidn de esta Garantia, se aplicara el punto 5.3.2 de las Bases Administrativas Generales.

6.3 GARANTIA DE CORRECTA EJECUCION DE LA OBRA

El Contratista debe entregar la Garantia de Correcta Ejecuciéon de la Obra, conforme al punto 5.4 de las Bases
Administrativas Generales, con 15 dias de anticipacidn, a que se curse el estado de pago final, que debera
cumplir con las siguientes caracteristicas:

Identificacion del Proponente
Tipo Boleta Bancaria, Vale Vista, Certificado de Fianza, Péliza de Seguro, u otro instrumento
financiero de cobro directo, pagadero a la vista, tenga el caracter de irrevocable y
Documento .. .
asegure el pago de manera rapida y efectiva.
A Favor De I. Municipalidad de Renca, RUT: 69.071.200-8.
Monto 5% del Valor Total del Contrato.
Vigencia 180 dias corridos.
Glosa Garantia de Correcta Ejecucion de la (indicando la linea N°1 o linea N°2 con el nombre
del proyecto) y su N° de ID.

Este documento considera en caso que corresponda, cubrir los gastos de reparacién de los trabajos mal
ejecutados debido al incumplimiento de las Especificaciones Técnicas; el Cumplimiento de las Ordenes
Impartidas por la I.T.O durante el transcurso de la ejecucion de los trabajos y garantizar la reparacién de los
dafios que se produzcan a terceros durante el transcurso de la ejecucion de los trabajos.

Se deja constancia que en caso de que haga efectivo el cobro de la garantia de correcta ejecucion de la obra
por las causales establecidas en el presente punto, El contratista deberd restituir la garantia en los mismos
términos y condiciones de la boleta de garantia original.

Para la devolucidn de esta Garantia, se aplicara el punto 5.4.1 de las Bases Administrativas Generales.
6.4 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVILEXTRACONTRACTUAL

El adjudicatario debera presentar al momento de la firma del contrato, de un Seguro de Responsabilidad Civil
Extracontractual de acuerdo con el siguiente detalle:
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LINEA N°1:
Identificacion del Proponente
A Favor De I. Municipalidad de Renca, RUT: 69.071.200-8.
Monto 500 UF (quinientas UF)
Vigencia Plazo del contrato mas 30 dias corridos
Glosa SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL por LINEA N°1 “MEJORAMIENTO PLAZA TOPOCALMA
CON MAR BRAVA, RENCA” y su N° de ID.
LINEA N°2:
Identificacion del Proponente
A Favor De I. Municipalidad de Renca, RUT: 69.071.200-8.
Monto 1000 UF (1000 UF)
Vigencia Plazo del contrato mas 30 dias corridos
Glosa SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL por LINEA N°2 “MEJORAMIENTO INTEGRAL DE AREA
VERDE PLAZA DE LA CULTURA OSCAR CASTRO, RENCA” y su N° de ID.
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Debera ampliarse proporcionalmente ante aumentos de plazo del contrato. La pdliza debera considerar como
beneficiario a la llustre Municipalidad de Renca, debiendo indicar en la glosa el nombre de la licitacién que se
asegura o su ID.

La péliza de Seguro deberad reunir las siguientes condiciones:

a) Debera ser tomada a nombre de la Municipalidad de Renca, como asegurado adicional, indicando el
ID de licitacion.

b) Deberd asegurar tanto a la Municipalidad de Renca, como al concesionario por los dafios que se
produzcan a terceros con motivo u ocasién de la ejecucién del contrato.

c) No podra hacerse extensivo a otro contrato ni el de otro contrato extensivo a éste.

d) No se aceptaran seguros tomados por un tercero.

e) Incluir cldusula de rehabilitacién automatica (cobertura 100% del monto mientras la pdliza se
encuentra vigente)

f) No podra incluir cldusula especial relativa, a que no serd aplicable para este caso su clausula de
Arbitraje.

En caso de que la pdliza considere deducible, éste debera ser asumido por el concesionario. El concesionario
deberd seiialar los datos del corredor o del encargado de la Compaiiia de Seguros a cargo de la pdliza al
momento de suscribir el contrato.

Se hace presente que, independiente del monto del seguro solicitado en este punto, el concesionario
respondera de toda indemnizacion que, excediendo el monto fijado para este seguro, deba efectivamente
pagar la Municipalidad, Incluyendo los deducibles contemplados en la Pdliza de Seguro, si existieren.

Esta pdliza, serd devuelta en las mismas condiciones de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato.
7. DE LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Las ofertas se realizaran a través de la plataforma de licitaciones www.mercadopublico.cl, hasta la fecha
indicada para el cierre de las ofertas, de acuerdo con el siguiente orden:

A. Anexos Administrativos
B. Anexos Técnicos
C. Anexos Econdmicos

7.1 ANEXOS ADMINISTRATIVOS

Si el oferente estd inscrito en estado HABIL en el Registro de Proveedores no serd necesario ingresar en su
oferta la documentacién individualizada en el punto 7.1.2 siguientes. No obstante, la Municipalidad se reserva
el derecho de solicitar, cuando lo estime pertinente y antes de adjudicar, cualquier documentacién detallada

en el punto 7.1.2.

7.1.1 FORMULARIO Y DOCUMENTACION PARA OFERENTES PERSONA NATURAL O JURIDICA.

A. FORMULARIO N°1: “Identificacion del proponente, aceptacion de bases y pacto de integridad”,
debidamente firmado por el oferente, a través del cual el proponente se individualiza, acepta las bases y
suscribe el contenido del pacto de integridad.

B. DECLARACION JURADA DE REQUISITOS PARA OFERTAR: Todo oferente deberd suscribir la
“Declaracion Jurada de Requisitos para Ofertar” electrénica del Sistema de Mercado Publico, referida a la
declaracién de no estar inhabilitado por condenas y ausencia de conflictos de intereses.

C. BOLETA DE GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA: En caso de ser una garantia fisica, se debera
entregar en la Oficina de Partes de la Municipalidad (Blanco Encalada N°1335, Renca), en horario de oficina
(08:30 a 14:00 horas), si la garantia es electrdnica, deberd ser anexado a los documentos que acompafian la
oferta en el portal de mercado publico al momento de realizar la oferta.

7.1.2 DOCUMENTACION ADICIONAL PARA PROVEEDORES PERSONAS NATURALES

A. DOCUMENTO N°2: “CERTIFICADO EMITIDO POR LA SUPERINTENDENCIA DE INSOLVENCIA Y
REEMPRENDIMIENTO"”, que acredite que no ha sido declarado en quiebra por resolucidn judicial ejecutoria.
Dicho certificado debe tener una vigencia no mayor a 60 dias, anteriores a la fecha de apertura original de las
propuestas.

7.1.3 DOCUMENTACION ADICIONAL PARA PROVEEDORES PERSONAS JURIDICAS

Los Certificado requeridos a continuacién deberan tener una vigencia no mayor a 60 dias, anteriores a la fecha
de apertura original de las propuestas:

A. DOCUMENTO N°2: “CERTIFICADO EMITIDO POR LA SUPERINTENDENCIA DE INSOLVENCIA Y
REEMPRENDIMIENTO"”, que acredite que no ha sido declarado en quiebra por resolucién judicial ejecutoria.

B. DOCUMENTO N°3: “CERTIFICADO DE VIGENCIA DE LA SOCIEDAD Y/O SUS MODIFICACIONES”, otorgadas
por el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raices correspondiente.
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C. DOCUMENTO N°4: “CERTIFICADO DE VIGENCIA DEL O LOS REPRESENTANTES LEGALES”, otorgado por el
Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raices correspondiente.

7.1.4 DOCUMENTACION ADICIONAL PARA PROVEEDORES PERSONAS JURIDICAS CONSTITUIDAS DE
CONFORMIDAD CON LA LEY N°20.659

Los Certificado requeridos a continuacion deberan tener una vigencia no mayor a 60 dias, anteriores a la fecha
de apertura original de las propuestas:

A. DOCUMENTO N°2: “CERTIFICADO EMITIDO POR LA SUPERINTENDENCIA DE INSOLVENCIA Y
REEMPRENDIMIENTO"”, que acredite que no ha sido declarado en quiebra por resolucién judicial ejecutoria.

B. DOCUMENTO N°5: “CERTIFICADO DE VIGENCIA DE LA SOCIEDAD”.
C. DOCUMENTO N°6: “CERTIFICADO DE ESTATUTO ACTUALIZADO".

D. DOCUMENTO N°7: “CERTIFICADO DE ANOTACIONES”, todos emitidos por la Subsecretaria de Economia y
Empresas de Menor Tamafio, segun el articulo 34 del Reglamento de la Ley 20.659.

En el caso de las UTP los integrantes deberan suscribir Formulario N21-A que se detalla en el punto 7.1.3.

7.1.5 DOCUMENTACION ADICIONAL PARA PROVEEDORES INHABILES, EN REVISION DE SU ESTADO DE
HABILIDAD O SIN CONTRATO VIGENTE EN EL REGISTRO DE PROVEEDORES:

A. DOCUMENTO N°2: “CERTIFICADO EMITIDO POR LA SUPERINTENDENCIA DE INSOLVENCIA Y
REEMPRENDIMIENTO"”, que acredite que no ha sido declarado en quiebra por resolucion judicial ejecutoria.
B. DOCUMENTO N°3: “CERTIFICADO DE VIGENCIA DE LA SOCIEDAD” y/o sus modificaciones”, otorgadas
por el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raices correspondiente.

C. DOCUMENTO N°4: “CERTIFICADO DE VIGENCIA DEL O LOS REPRESENTANTES LEGALES”, otorgado
por el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raices correspondiente.

D. DOCUMENTO N°5: Para personas juridicas constituidas por la Ley N° 20.659 “CERTIFICADO DE
VIGENCIA DE LA SOCIEDAD”. Siendo este tipo de constitucidén no sera necesario ingresar el Documento N°3.
E. DOCUMENTO N°6: Para personas juridicas constituidas por la Ley N° 20.659 “CERTIFICADO DE
ESTATUTO ACTUALIZADO”. Siendo este tipo de constitucidon no serd necesario ingresar el Documento N°4.

F. DOCUMENTO N°7: Para personas juridicas constituidas por la Ley N° 20.659 “CERTIFICADO DE
ANOTACIONES”. Siendo este tipo de constitucion no sera necesario ingresar el Documento N°4.

G. DOCUMENTO N°9: “CERTIFICADO EMITIDO POR LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA”, que
acredite que no registra una o mds deudas tributarias por un monto total superior a 500 UF por un afio, o
superior a 200 UF e inferior a 500 UF por un periodo superior a 2 afios. En caso de existir deuda en las
condiciones sefialadas, se debe presentar convenio de pago vigente. La antigliedad no debe ser mayor a 30
dias corridos anteriores a la fecha de apertura original de las propuestas.

H. DOCUMENTO N°10: “CERTIFICADO DE ANTECEDENTES LABORALES Y PREVISIONALES”, de la
Direccion del Trabajo, que acredite si registra o no saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de
seguridad social con sus actuales trabajadores. La antigliedad no debe ser mayor a 30 dias corridos anteriores
a la fecha de apertura original de las propuestas.

7.1.6 FORMULARIO Y DOCUMENTACION PARA INTEGRANTES DE UNIONES TEMPORALES DE
PROVEEDORES (UTP):

En caso de ser parte de una UTP, todos los miembros individualmente considerados, deben presentar los
Certificados sefialados en los puntos 7.1.1 o 7.1.2 precedentes, seglin corresponda, en los términos y
condiciones establecidos.

Adicionalmente deberan acompaiiar:

A. FORMULARIO N°1-A: “Identificacion del proponente, aceptacion de bases, declaraciones juradas y
pacto de para Union Temporal de Proveedores (UTP)”, se debera informar el nombre de cada uno de los
miembros de ésta y cada uno de ellos debera completar, firmar y adjuntar el Formulario N°1-A, donde se
individualiza, acepta las bases y suscribe la declaracién jurada de no estar inhabilitado por condenas y ausencia
de conflictos de intereses y acepta el contenido del pacto de integridad.

B. DOCUMENTO N°8: “ACUERDO Y FORMALIZACION DE UTP”. La Unidn Temporal de Proveedores,
deberd adjuntar el documento que formaliza la unién y de cuenta del acuerdo para participar bajo esta
modalidad de acuerdo con el articulo 67 bis, del Reglamento de la Ley N°19.886, en la presente licitacion.

Por tratarse de una licitacidn superior a 1000 UTM, para la celebracidn del contrato, el acuerdo en que conste
la unién temporal debera materializarse por escritura publica, sin que sea necesario constituir una sociedad.

En cualquier caso, en dicho documento se debera establecer ademas la solidaridad entre las partes respecto

de todas las obligaciones que se generen con la Entidad, por lo tanto, todos y cada uno de los integrantes de
una UTP, seran individualmente responsables respecto de las obligaciones derivadas de la adjudicacion de la
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presente licitacion y del respectivo contrato. En tal sentido, el instrumento de constitucién de la UTP no puede
incluir cldusulas de exencion o limitacion de responsabilidad para alguno de los integrantes de la UTP.

Se deberd ademas nombrar un representante o apoderado comun con poderes suficientes para las actuaciones
que se originen de la presente licitacion.

En caso de adjudicar la propuesta a una UTP, la Municipalidad exigird al momento de celebrar el contrato, la
inscripcién en el Registro de Proveedores de cada uno de los integrantes de la UTP.

La vigencia de la UTP no podra ser inferior a la del contrato adjudicado, incluyendo eventuales aumentos y/o
renovacién de este.

7.2 ANEXOS TECNICOS

7.2.1 FORMULARIO N° 2 “EXPERIENCIA DEL PROPONENTE”.

Debidamente firmado por el oferente, segun corresponda, a través del cual, el oferente declara y acredita
contratos debidamente ejecutados por concepto de proyectos como Mejoramiento y/o Construccién de
Multicanchas, equipamiento deportivo, Mejoramiento y/o Construccién de Plazas o Parques, desde el 1 de
enero de 2018 a la fecha de cierre de las ofertas. Se aceptaran experiencias tanto publicas como privadas que
cumplan los requisitos sefialados en el presente apartado.

Las experiencias a evaluar son aquellas que tengan un monto igual o mayor a $100.000.000.- (cien millones de
pesos)

Cada una de las experiencias aqui declaradas debera ser debidamente acreditada con cualquiera de los
siguientes documentos, los que debera ser ingresas al Portal www.mercadopublico.cl, como Anexos Técnicos,
en conjunto con el Formulario N° 2:

i. Certificados emitidos por el mandante a nombre del oferente, o
iii. Copia de contratos suscritos entre el mandante y el oferente.
iii. Actas o Decretos de Recepcion Provisoria o Definitiva,
iv. Liquidacion de contratos.

En cualquiera de estos casos dichos documentos deberan dar cuenta de lo siguiente:

i. Nombre y/u objeto de la contratacion,

ii. Identificacidn de Institucion mandante.
iii. Fecha inicio y termino de la contratacion.
iv. Monto del contrato.

Del mismo modo, la comisién evaluadora tendra la facultad de poder solicitar antecedentes segin lo
establecido en el punto 8.5.2 de las presentes Bases, sin perjuicio de rebajar puntaje en factor “Cumplimiento
de requisitos formales”.

La Comisién Evaluadora podra verificar la veracidad de la documentacién presentada, corroborando con las
instituciones mandantes a través de comunicaciones escritas. Cuando se detecte que alguna contratacién
hubiese terminado anticipadamente por causa atribuible al oferente o no se hubiera ejecutado en los términos
convenidos se omitiere informacién en cuanto a los incumplimientos contractuales, no se contabilizard como
experiencia del oferente o si la informacion es falsa se marginara del proceso, dejando constancia de ello en el
respectivo Informe de Evaluacion, sin perjuicio de las acciones legales que correspondan.

El municipio se reserva el derecho de comprobar la veracidad de lo declarado en la documentacién presentada,
como asimismo de tomar las acciones legales correspondientes en caso de informacion falsa serd sancionado
con la marginacién del proceso.

La Comision Evaluadora tendra la facultad para determinar si los documentos presentados por los oferentes
cumplen con los contenidos y requisitos definidos en el presente punto. Al respecto se debera tener presente
lo siguiente:

i Toda la documentacion que respalde la informacién indicada en el presente formulario debera
ser ingresada al Portal www.mercadopublico.cl, como Anexos Técnicos.

ii. No seran consideradas aquellas experiencias donde se hubiese liquidado anticipadamente el
contrato por causas imputables al oferente.

En caso del presente Formulario, no serd aplicable lo establecido en el punto 6.4 letra c) de las Bases
Administrativas Generales. En caso de que algin oferente no entregue o entregue en blanco el Formulario N°2
al momento de la oferta, se entenderd que no posee experiencia en los términos requeridos, debiendo
asignarle asignara puntaje cero (0) en este el factor de evaluacion “Experiencia Acreditada del Oferente”, y no
correspondiendo la se rebajara en el puntaje del criterio de evaluacién Cumplimiento Requisitos Formales.

7.2.2 FORMULARIO N° 3 “COMPORTAMIENTO CONTRACTUAL".
Debidamente firmado por el oferente donde individualiza los documentos, que respalden un positivo
comportamiento contractual anterior, referidos por concepto de proyectos como Mejoramiento y/o
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8.1

Construccién de Multicanchas, equipamiento deportivo, Mejoramiento y/o Construccién de Plazas o
Parques, desde el 1 de enero de 2018.

La acreditacion de esto podra ser:

i. Cartas

ii. Certificados
iii. Calificaciones de los Organismos Publicos
iv. Recepciones Definitivas de las Obras.

Los documentos que se presenten deben ser los mismos contratos mencionados y acreditados en el
formulario N°2.

En cualquiera de estos casos dichos documentos deberdn dar cuenta de lo siguiente:

) Nombre y/u objeto de la contratacion,

. Vigencia de la Contratacion, (Inicio y Término del Contrato)

) Identificacion de Institucion mandante,

° Nombre de funcionario responsable que lo suscribe

. Constancia de que la obra fue ejecutada de acuerdo a lo establecido en las bases o en el contrato.

La Municipalidad se reserva el derecho de comprobar la veracidad de lo declarado en la documentacion
presentada.

En caso de que algun oferente entregue en blanco el Formulario N°3 al momento de la oferta, se dara por
entendido que no posee comportamiento contractual en los términos requeridos, tanto en el factor de
evaluacion, como en el presente apartado, formalizdndose, este suceso, con puntaje cero (0) en el factor de
evaluacion “Comportamiento Contractual”. Ademas, en el caso que el oferente no presente el Formulario N°3,
no correspondera una rebaja de puntaje en el factor de evaluacidon de cumplimiento requisitos formales.

73 ANEXOS ECONOMICOS

7.3.1 FORMULARIO N° 4. “OFERTA ECONOMICA”

Debidamente firmada por el oferente o su representante legal, segin corresponda, en el cual el oferente
expresa su oferta econdmica para la Linea N°1, Linea N°2 o en ambas lineas, de acuerdo al detalle plasmado en
el formulario.

Este deberd tener incluidos todos aquellos costos y actividades que, sin estar expresamente indicados en los
documentos contractuales ni en el itemizado, fueran necesarios para el completo y total cumplimiento del
Contrato, incluyéndose en esto los gastos incurridos para la presentacion de la oferta.

Por el solo hecho de presentar su propuesta en el portal www.mercadopublico.cl, el Oferente se obliga a
mantener vigente su oferta durante un plazo de 90 dias corridos, o por el plazo que sefialen las Bases
Administrativas Generales y/o Bases Administrativas Especiales, contados desde la fecha de apertura de la
propuesta.

PARA EFECTOS DEL PORTAL DE MERCADO PUBLICO DEBERA INDICAR SU OFERTA TOTAL NETO (TANTO EN LA
LINEA 1, COMO EN LA LiINEA N°2).

En caso de existir diferencia en el o los montos ofertado en el Portal www.mercadopublico.cl y el Formulario
de Oferta Econdmica N°4, primara siempre el valor presentado en este ultimo.

8. APERTURA Y EVALUACION
COMISION EVALUADORA.
La apertura y evaluacion de las ofertas sera realizada por una comisidn constituida para tal efecto, que estara

compuesta por 3 integrantes, designados por Decreto Alcaldicio.

Los miembros de la Comision Evaluadora estan sujetos a las siguientes prohibiciones:

a) Tener contactos con los oferentes, salvo en cuanto proceda alguno de los mecanismos regulados por
los articulos 27, 39 y 40 del Reglamento de la ley N° 19.886.

b) Aceptar solicitudes de reunién, de parte de terceros, sobre asuntos vinculados directa o
indirectamente con esta licitacion, mientras integren la Comisién Evaluadora.

c) Difundir con terceros lo que esta sucediendo en el proceso de evaluacion y/o la documentacion
respectiva, a la que solo corresponde tener acceso los integrantes de la comision de evaluacion.

d) Aceptar ningun donativo de parte de terceros. Entiéndase como terceros, entre otros, a las empresas

gue prestan servicios de asesoria, o bien, sociedades consultoras, asociaciones, gremios o corporaciones, o de
cualquier persona que pretenda influir en su decision.
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En el mismo decreto que se designe a la Comisidn Evaluadora, se nombrara a un funcionario o funcionaria
operador acreditado del Sistema de Informacidn, a fin de que apoye a la Comision Evaluadora en la apertura
de las ofertas, realizar las consultas a los proponentes a través de Foro Inverso, apoyar administrativamente a
la Comision y resguardar el cumplimiento de los plazos, haciendo presente a la Comisién la obligacion de
cumplir con el calendario de la licitacién. El funcionario o funcionaria nombrada estara sujeta a las mismas
prohibiciones establecidas para los integrantes de la Comisién Evaluadora. Del mismo modo, dicho funcionario
o funcionaria nombrada no debe haber participado en la elaboracion de las Bases Administrativas Especiales o
Bases Técnicas.

8.2 PROCESO DE APERTURA
El acto de la apertura de la licitacién constard de una etapa en que se procederd a abrir tanto la oferta
administrativa, técnica como la oferta econdmica, de forma consecutiva.

El acto de apertura se realizara electrénicamente a través del Sistema de Informacién.

En la eventualidad que existiera una situacion de indisponibilidad técnica que afecte el Sistema de Informacion
en lafechay hora del acto de apertura electrdnica, la Comisidn estara facultada para interrumpir la continuidad
administrativa de tal proceso y disponer su prosecucion el dia habil siguiente en que dicho sistema se encuentre
habilitado.

La Comisién Evaluadora declarara inadmisible cualquiera de las ofertas presentadas que no cumplan los
requisitos o condiciones establecidos en las presentes bases, sin perjuicio de la facultad de solicitar a los
oferentes que salven errores u omisiones formales, de acuerdo con lo establecido en la normativa de compras
publicas en el articulo 40 del reglamento de la ley 19.886.

Posterior al cierre de recepcion de ofertas indicada en la Ficha de Licitacion del Sistema de Informacion, la
Comision de Evaluacion procederd, en primera instancia, a efectuar el Acto de Apertura de las propuestas,
conforme el articulo 33 del Reglamento de la Ley N219.886, en el que liberardn las ofertas administrativas,
técnicas y econdmicas, y posteriormente la evaluacion de las ofertas por parte de los proponentes, segun lo
establecido en el Art. 37 del Reglamento de la Ley de Compras Publicas.

La Comisién de Evaluacién debera calificar las Propuestas de la siguiente forma:

a) Ofertas Aceptadas: aquéllas que al momento de la apertura cumplen con la entrega de toda la
documentacion en la forma establecida en las bases de licitacién.

b) Ofertas Aceptadas con observaciones: aquéllas que no presentaron toda la documentacion en plazoy
forma establecidas en las bases de licitacién.

c) Ofertas Rechazadas: aquéllas que incurran en alguna de las causales de Rechazo al momento de la
apertura de las propuestas.

Finalmente, de todo lo obrado, se procedera a levantar el acta debidamente firmada por todos los integrantes
de la Comision de Evaluacion, en la cual se dejara constancia de cada una de las ofertas presentadas y la
clasificacion de dichas propuestas, con indicacion de las observaciones consignadas y de las causales invocadas,
en caso de haber Ofertas Aceptadas con observaciones y Ofertas Rechazadas, respectivamente.

8.3 CAUSALES DE RECHAZO EN EL PROCESO DE APERTURAS DE LAS PROPUESTAS
La Comision de Evaluacion rechazara las Ofertas en el Acto de Apertura, cuando se incurra en alguno de los
siguientes incumplimientos:

a) La no presentacion, por parte del Oferente, de la Garantia de Seriedad de la Oferta, si asi lo
estableciera las Bases Administrativas Especiales, en el plazo establecido, o si ésta estuviera mal extendida,
esto es: con un monto inferior al requerido o indicando un beneficiario diferente al determinado u otro error
de forma que no permitiese su cobro por parte de la Municipalidad;

b) La no publicacion de la oferta del proponente a través del sistema de Compras Publicas del Estado
(Mercado Publico), salvo en caso de indisponibilidad del sistema;

c) Que existan oferentes que estén afectos a cualquiera de las prohibiciones para contratar que se
describen en el punto 8.1 de las Bases Administrativas Generales

d) La no presentacion, por parte del Proponente, del Formulario que se deba ingresar en los “Anexos
Econdmicos” del Sistema de Informacién.

e) Aquellas que superen el monto Disponible conforme a lo sefialado en el numeral 3 de las presentes
Bases Administrativas.

f) Si uno o mas oferentes presenta mas de una oferta en la linea n°1 o en la linea n°2, en el proceso de
licitacién.

g) Si la oferta econdmica sobrepasa el monto disponible sefialado en el punto N°3 de las presentes bases,
tanto para la linea N°1 como para la linea N°2.

h) Cualquier otra causal establecida en las presentes Bases Administrativas Especiales, si las hubiere.

8.4 EVALUACION DE LAS OFERTAS.
La Comisién evaluadora analizara el contenido de los antecedentes que se presenten en cada propuesta para
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verificar que estos cumplan con lo requerido en las bases y si éstos permiten la aplicacion de la Pauta de
Evaluacion, esto es, si son Ofertas Evaluables.

La Comision Evaluadora asignara los puntajes a cada Oferta para cada factor segun se sefiale en la Pauta de
Evaluacion de las Bases Administrativas Especiales y ordenara las Propuestas segun los resultados que obtuvo
el Valor Total de cada una de ellas en la evaluacién, de mayor a menor.

Los resultados de la evaluacidn se consignaran en un informe que sera firmado por los miembros de dicha
Comisidn, en el que debera proponer la oferta mas conveniente, o la proposicion de declarar desierta la
licitacidn, segln sea el caso.

El informe de la Comisién evaluadora debera referirse a las materias sefaladas en el articulo 40 bis del
Reglamento de la Ley N° 19.886.

8.5 SUBSANACION DE ERRORES U OMISIONES FORMALES O SOLICITUD DE CERTIFICACIONES O
ANTECEDENTES OMITIDOS.

8.5.1 SUBSANACION DE ERRORES U OMISIONES FORMALES:

La Comisidn podra solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales, siempre y cuando las
rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una situacion de privilegio
respecto de los demds competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujecién a las
bases y de igualdad de los oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes, a través del
Sistema de Informacién www.mercadopublico.cl.

Para dicha subsanacion se otorgard un plazo fatal de 48 horas, contados desde su comunicacién al oferente
por parte de la Municipalidad, la que se informara a través del Sistema de informacion www.mercadopublico.cl.
(Foro Inverso) La responsabilidad de revisar oportunamente dicho sistema durante el periodo de evaluacién
recae exclusivamente en los respectivos oferentes.

8.5.2  SOLICITUD DE CERTIFICACIONES O ANTECEDENTES OMITIDOS:

La Comision tiene la facultad de permitir la presentacion de certificaciones o antecedentes que los oferentes
hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones o antecedentes
se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran
a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluacién.
Tratandose de certificaciones o antecedentes incompletos se entenderdn como no presentados
oportunamente y podra aplicarse lo dispuesto en esta clausula.

Para dichas presentaciones de certificaciones o antecedentes se otorgara un plazo fatal de 48 horas, contados
desde su comunicacion al oferente por parte la Municipalidad, la que se informard a través del Sistema de
informacion www.mercadopublico.cl. (Foro Inverso) La responsabilidad de revisar oportunamente dicho
sistema durante el periodo de evaluacidn recae exclusivamente en los respectivos oferentes.

8.5.3 REGLAS COMUNES SOBRE SOLICITUDES POR FORO INVERSO:

Tanto los requerimientos de aclaracion como las respuestas a ellas por parte de los Oferentes deberan ser
entregadas Unica y exclusivamente a través del Sistema de Informacion, limitandose a los puntos solicitados.
Estas aclaraciones y las respuestas a las mismas no podran, en ningun caso, alterar la esencia de la propuesta
ni el precio de la misma. El costo de toda informacion adicional solicitada sera de cargo del Proponente.

Se descontara puntaje en el factor de evaluacién “Cumplimiento de Requisitos Formales” por solicitar
documentos por Foro Inverso, lo que se debera establecer en las Bases Administrativas Especiales.

Asimismo, la Municipalidad, a través de la Comisidn Evaluadora, podra verificar la autenticidad de lo informado
por las instituciones o empresas mandantes. En caso de que esto no fuera fidedigno, el Oferente quedara
excluido de la licitacién.

Para el caso de considerarlo necesario, la Comisidon Evaluadora podra solicitar un Informe Técnico a la Unidad
y/o la Direccion respectiva o a quien ésta determine, con el objeto de establecer si una o mas ofertas o partes
de éstas, permiten su evaluacidn, asi como también, corroborar la informacidn entregada por parte de los
oferentes, o la vigencia, validez o legalidad de dichos antecedentes, el que en ninglin caso serd vinculante.

La Comisién Evaluadora, en caso de hacer uso de esta facultad, no podra suspender la evaluacién por mas de
tres (3) dias habiles, a fin de salvaguardar la continuidad del proceso y su 4gil resolucién.

8.6 CAUSALES DE INADMISIBILIDAD EN EL PROCESO DE EVALUACION DE LAS PROPUESTAS
En el proceso de evaluacién la Comisién rechazard las Ofertas que:

a. Se compruebe que hayan proporcionado informacion falsa, alterada o maliciosamente incompleta. La

Municipalidad podra tomar las medidas administrativas correspondientes segun la gravedad del caso. Lo
anterior deberd quedar debidamente fundamentado por la Comisidn en el Informe de Evaluacién;
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b. La municipalidad podra rechazar ofertas cuando hayan obtenido, en la evaluacidn, un puntaje total
ponderado inferior a 60 puntos;

c. No convengan a los intereses municipales, exponiendo con claridad cada uno de los antecedentes que
se tuvieron en consideracion (tanto de hecho como de derecho) para sustentar la decision;

d. Incumplimiento de los requisitos minimos establecidos en las Bases Técnicas, segun los Antecedente
Técnicos presentados en la oferta;

e. Ante la ausencia de algun Antecedente Técnico en la presentacion de la oferta y tras ser solicitado

mediante foro inverso, este o estos no haya sido presentados; a excepcién de la experiencia y Comportamiento
Contractual.

f. Hayan sido presentadas por Proponentes sobre los cuales existieren motivos fundados para estimar
que dos o0 mas de ellos se han concertado para aumentar artificialmente los valores de las propuestas o para
limitar o excluir indebidamente las propuestas de los competidores. En tal caso se requerira de un informe
fundado de la Comisidn para rechazar las propuestas que incurran en tales practicas;

g. Cuando se proporcione informacidn incompleta, sin valorar y/o se deje en blanco alguno de los
apartados requeridos en el Formulario que se debe ingresar en los “Anexos Econdmicos” del Sistema de
Informacion, lo cual signifique la imposibilidad de aplicar la pauta de evaluacion.

h. En caso de que algun oferente incurra en alguna de las causales de Rechazo de las Ofertas en el
proceso de apertura.

i. Cualquier otra causal establecida en las presentes Bases Administrativas Especiales, si las hubiere.

Con todo, la Comision Evaluadora no podra proponer que se adjudique una oferta por quien no tiene poder de
representacion, sin perjuicio de utilizar la facultad del articulo 40 del reglamento de la ley 19.886.

9. PAUTA DE EVALUACION
La presente licitacion se evaluara considerando los siguientes criterios de evaluaciéon. En caso de empate de
ofertas, proceder3 el criterio establecido en el punto 10 de las Bases Administrativas Especiales.

FACTOR
PONDERACION

METODOLOGIA DE EVALUACION

Para este criterio de evaluacion las ofertas se verificara el cumplimiento de los antecedentes
solicitados por las Bases Administrativas Generales y Especiales, asignandole el puntaje
sefialado a continuacidn en razén de las situaciones:

DESCRICION PUNTAJE
. Entrega dentro del plazo original el 100% de los
Cumplimiento de . . L
S TS documgrjtos requeridos. y no es necesario solicitar 100
correccion de errores u omisiones
5% Debe rectificar errores de forma o corregir 0
omisiones solicitadas por la comision evaluadora.
El puntaje que resulte de la tabla anterior, se aplicara el factor de ponderacién tal como se indica
en la siguiente formula:
FORMULA: (Puntaje Obtenido) X 5%
Se medird la Experiencia segun lo estipulado en el numeral 7.2.1 Formulario N° 2 de lag
presentes bases administrativas especiales.
Las experiencias a evaluar son aquellas que tengan un monto igual o mayor a $100.000.000.
(cien millones de pesos)
La asignacion de puntaje se efectuara de conformidad con la siguiente tabla:
EXPERIENCIA DEBIDAMENTE ACREDITADA Puntos
Acredite correctamente igual o 4 100
Experiencia Acredite correctamente 3 75
Acreditada del Acredite correctamente 2 50
Oferente Acredite correctamente 1 25
20% No entregue certificados 0

El puntaje que resulte de la tabla anterior, se aplicara el factor de ponderacién tal como se indica
en la siguiente formula:

FORMULA: (Puntaje Obtenido) x20%

Comportamiento
Contractual
10%

Se refiere al comportamiento contractual declarado en el Formulario N°3

El puntaje se otorgara de acuerdo con la cantidad de items que declare y acredite la ofertg
respectiva, segun la asignacion de la siguiente tabla

COMPORTAMIENTO ACREDITADO | PUNTAJE |
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4 0 MAS 100
3 75
2 50
1 25
NO ACREDITA O NO INFORMA 0

El puntaje que resulte de la tabla anterior, se aplicard el factor de ponderacién tal como se indica
en la siguiente formula:

FORMULA:(Puntaje Obtenido) X 10%

Oferta
E o Donde:
conomica OM: Oferta Minima
65%

Se refiere a la Oferta Econdmica declarada en el Formulario N°4 respectivamente.

El mayor puntaje correspondera a la oferta con Menor Precio (OM), correspondiente al valor o
precio total ofertado, de acuerdo a lo indicado por el oferente en el Formulario N°4. Las demas
serdn evaluadas de la siguiente manera:

oM x 100
(or)

OE: Oferta Evaluada

**Quienes no presenten su Oferta Econdmica quedaran fuera de Bases siendo causal parg
declarar inadmisible la oferta.

FORMULA: (Puntaje Obtenido) X 65%

10.

CRITERIOS DE DESEMPATE

De acuerdo con lo estipulado en el articulo 6 del reglamento de la Ley 19.886 regira el mayor puntaje obtenido
de acuerdo con lo siguiente:

el A

11.

Mayor Puntaje Oferta Econdmica

Mayor Puntaje en Experiencia Acreditada,

Comportamiento Contractual

Mayor Puntuacidn en el Cumplimiento de Requisitos Formales.

DE LA ADJUDICACION

Regirdn las condiciones de la licitacidn del punto 7.5 de las Bases Administrativas Generales.

12.

DE LA READJUDICACION

Se podra proceder a la readjudicacién de acuerdo con las causales del punto 7.6 de las Bases Administrativas
Generales, y, ademas, en los siguientes casos:

a)
b)
c)

No presentar la documentacion requerida para la formalizacion de la Contratacidn.
Se presenta documentacion falsa.
No presenta Garantia de Fiel Cumplimiento de la contrataciéon en los términos y plazos

establecidos.

d)
e)

No presentar Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual.
No acreditar encontrarse en estado “Habil” para contratar con el Estado. Igual regla se

aplicara respecto de los integrantes que conformen una UTP, si fuere el caso.

f)

Si se retira un integrante de la UTP que hubiese reunido una o mas caracteristicas objeto de

la evaluacién de la oferta.

La Municipalidad, en caso de readjudicar la licitacion, tendra la facultad de ejecutar la Garantia de Seriedad de
la Oferta del Oferente, a excepcion de la causal de la letra F) anterior.

13.

UNIDAD TECNICA Y EL DEL INSPECTOR TECNICO DE OBRA (I.T.0.)

La Unidad Técnica y El Inspector Técnico de Obra, estaran a cargo de la DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES,
y tendra las facultades y obligaciones del punto 9.1 y del 9.2 de las Bases Administrativas Generales.

14.

DE LA COMUNICACION CON EL CONTRATISTA

El medio de comunicacién oficial para la presente licitacion es por medio del Libro de la Obra. No obstante, se
considerara vélida, ademas, toda notificacion efectuada al contratista mediante el correo electrénico
informado por él en el Formulario N2 1 (Identificacion del Proponente). Remitiéndole a dicho correo, copia
escaneada de la anotacion en el Libro de Obras.
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15. CONTRATACION

La contratacion se formalizard mediante un contrato (tanto para la linea N°1 como para la Linea N°2) que se
celebrara entre la Municipalidad y el adjudicatario, dentro de los 10 dias habiles siguientes a la publicacion de
la adjudicacién en el portal, el que podra ampliarse a solicitud del adjudicatario por razones de caso fortuito o
fuerza mayor. La solicitud respectiva deberd ser dirigida a la Direccidn de Asesoria Juridica para su resolucion.
Salvo lo anterior, para la celebracidon del contrato se aplicardn los puntos 8.1, 8.2 y 8.3 de las Bases
Administrativas Generales. Ademas, el Adjudicatario debera presentar los siguientes antecedentes adicionales:

a) Garantia de Fiel Cumplimiento del contrato;
b) Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual;
c) El adjudicatario que no estaba inscrito y habil en el Registro de proveedores de la Direccidn

de Compras Publicas al momento de ofertar debera acreditar esta condicién dentro del plazo sefialado. Igual
regla se aplicara respecto de los integrantes que conforme una UTP, si fuere el caso.

El proveedor deberd ingresar la garantia a través de Oficina de Partes (en el caso que sea fisica), la que remitira
la caucidn a Tesoreria Municipal para su custodia, con copia a la Direccidén de Asesoria Juridica, en caso de ser
electrénica debera enviarla a oficinadepartes@renca.cl, dirigido a la Tesoreria Municipal, con copia al
abogado/a que ha solicitado el documento de garantia.

Una vez suscrito y ratificado el contrato respectivo, este se publicara en la plataforma www.mercadopublico.cl
y se procedera a emitir la correspondiente Orden de Compra a través del mismo portal. Una vez suscrito el
contrato respectivo, el ITO tomara contacto con el Proveedor Adjudicado, para coordinar el Inicio de la Obra.
El Acta de Inicio de Obra debera ser enviarla a través del Sistema documental a SECPLAN y copia a la Direccion
de Asesoria Juridica.

16. MODIFICACIONES DEL CONTRATO

La Municipalidad podra aumentar o disminuir la contratacion con un tope de 30% del monto original,
sobre la base del monto de contrato. En caso de aumento, el proveedor tendra derecho a su pago de
acuerdo con su oferta econdmica.

Toda modificacion por la que se realice un aumento y/o disminucién de la contratacidn seran
informadas por el ITO al proveedor adjudicado, siendo estas aprobadas por el Director de la Unidad
Técnica y ordenadas por Decreto Alcaldicio, que debera ser solicitado y fundamentado por él.

Toda modificacion de la contratacion debe ser ordenada por Decreto Alcaldicio, debiéndose suscribir
la correspondiente modificacion del contrato.

En caso de quiebre de stock debidamente justificado o por solicitud del ITO, se podran homologar
productos o materiales por otros similares y que cumplan con lo establecido en las presentes bases.
En la solicitud de debe establecer qué productos se homologaran y sus respectivos reemplazos,
adjuntando cotizacién. Los valores de cada producto de reemplazo seran los mismos de los bienes
homologados, segun lo ofertado en anexo econémico.

El contratista debera notificar al ITO con al menos 2 semanas de anticipacién la necesidad de
reemplazo de alguno de los bienes, su justificacion y su respectiva alternativa, debiendo ser aprobado
por este, lo que debera quedar registrado en el libro de obras.

17. MODIFICACION DEL PROGRAMA DE TRABAJO

Cuando en circunstancias fundadas, la Municipalidad podra modificar el Programa de Trabajo. También podra
modificarse este programa a solicitud del Contratista, cuando su peticion se fundamente en caso fortuito o
fuerza mayor, que sera en todo caso calificada por la Unidad Técnica e ITO, debiendo ademas acreditar con los
antecedentes la situacién de caso fortuito o fuerza mayor invocada. El Contratista no tendra derecho a
indemnizacidn alguna por este concepto.

18. SUSPENSION, PARALIZACION Y AMPLICION DE PLAZO POR RAZONES DE EXCEPCION

El municipio podra suspender o paralizar la ejecucion de la obra o aumentar el plazo, cuando con ocasion de
una catastrofe, emergencia sanitaria u otra calamidad publica impida o ponga en riesgo la posibilidad de que
no pueda cumplir con las condiciones del contrato con ocasion o debido a las circunstancias descritas.
Reiniciado el plazo o cumplida la condicién establecida, y el adjudicatario no reinicia las obras se podran aplicar
las sanciones que mds adelante se indican. Esta suspensién se deberd disponer mediante un acto administrativo
fundado. Igual medida podra disponer si los trabajadores de la obra se contagian de COVID 19 y sea imposible
continuar con las obras o ponga en riesgo su correcta ejecucion, sin perjuicio de la facultad del ITO de ordenar
que el Contratista exija la realizacién de los exdmenes correspondientes a parte o la totalidad de los
trabajadores, para continuar o reanudar la obra.
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a)

19. DE LA SUBCONTRATACION

De conformidad con lo dispuesto en los Articulos 15 de la Ley 19.886 y el Articulo 76 de su Reglamento, el
Contratista podra concertar con terceros la subcontratacidn parcial del Contrato, previa autorizacion del ITO.
De efectuar la Subcontratacion, ésta debera cumplir con lo establecido en la Ley 20.123 de Subcontratacién.

Sin perjuicio de lo anterior, el Contratista serd el responsable de todas las obligaciones contraidas con la Unidad
Técnica en virtud del Contrato, como asimismo de las obligaciones para con los trabajadores, proveedores o
cualquier otra, que incumpla él y/o sus colaboradores, incluidos los subcontratos.

20. REAJUSTE DE LA CONTRATACION
El valor de la contratacion no estara afecto a reajuste.

21. DEL PAGO
La forma de pago sera a través de Estados de Pagos Mensuales, seguin sea el estado de avance de Ia
ejecucion de las obras.

Para los estados de Pago y antes de emitir |la factura, el contratista deberd enviar dentro de los 5
primeros dias del mes, los siguientes documentos al ITO, el cual tendra 5 dias habiles, contados desde
la recepcidn de éste:

a) Copia de la OC en estado Aceptada.

b) Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales, emitido por la Inspeccion del
Trabajo, el cual acredita si el adjudicatario posee multas o deudas provisionales al mes de la solicitud
de este certificado (Formulario F30).

c) Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales, emitido por la
Inspeccién del Trabajo, acreditando el monto y estado de cumplimiento de las obligaciones laborales
y previsionales y el hecho de no existir reclamos o denuncias respecto de sus trabajadores y/o de los
trabajadores de los subcontratistas que se ocupan en el servicio de que se trate, durante el periodo
qgue comprende el estado de pago (Formulario F30-1).

d) Documento que acredite el pago de las cotizaciones previsionales, sociales y de
accidentes del trabajo de los trabajadores del contratista que laboren en la ejecucidn de la obra
contratada

e) Nomina de trabajadores que laboran en la obra: con copia de las liquidaciones de
remuneraciones, ademas el o la ITO podrd solicitar al contratista, antecedentes que acrediten el pago
de los trabajadores y/o trabajadores subcontratados que laboren en la obra.

f) Para el primer Estado de Pago, debe presentar el Acta de Entrega de Terreno: Firmada
por el ITO y el Contratista.
g) Set de fotografias del avance de la obra: el contratista debera entregar unos sets de

fotografias antes, durante y después de ejecutadas las obras, junto con un registro de las fechas en
que fueron capturadas.

h) Comprobante de pagos de multas por atrasos u otras causales definidas, si los hubiere.
En caso de haber multas pendientes de pago, éstas serdan descontadas del correspondiente pago.

i) Certificados de ingreso correspondientes a vertederos o botaderos autorizados, si
procediere.

Una vez visado el estado de pago, el Contratista deberda emitir la factura correspondiente,
considerando lo siguiente:

Factura a nombre de I. Municipalidad de Renca, Rol Unico tributario N° 69.071.200-8. En caso de
factura electrdnica ésta debera ser enviada al correo del ITO

El ITO dentro de los 5 (cinco) dias corridos siguientes a su recepcién, podra reclamar el contenido de
esta o de la falta total o parcial de la prestacién del servicio, seguin las condiciones establecidas el
articulo 32 de la Ley N2 19.983.

El I.T.O podrd requerir que se agreguen a los respaldos antes mencionados, otros documentos
vinculantes al Contrato que se consideren necesarios o pedirlos por separado, para establecer que
se estd cumpliendo lo establecido en las diferentes disposiciones legales atingentes al servicio que
se prestara.

El pago se efectuard dentro de los 30 dias siguientes a la fecha de emisidn de la factura
correspondiente, mediante transferencia electrdnica, no obstante, en caso de ser requerido por el
contratista o en caso de que la Municipalidad se encuentre imposibilitada de pagar electréonicamente,
se pagara con cheque nominativo a nombre del Contratista. Para estos efectos el respectivo
documento de pago debera ser retirado personalmente por el Contratista desde las dependencias
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de la Tesoreria Municipal o por personas que exhiban el poder suficiente.
Para el pago del Estado Final se exigiran los siguientes documentos:

Decreto que aprueba la Recepcidn Provisoria.

El comprobante de haberse entregado la Garantia de Correcta Ejecucién de Obra, del punto 6.3 de
las presentes Bases.

Pagos de consumos de agua y luz o aportes, si procede.

Acta de elementos retirados.

Informe de disposicion final de los residuos.

En el dltimo estado de pago, en el caso de que existan prestaciones laborales pendientes, como
cotizaciones, remuneraciones o indemnizaciones o demandas laborales en curso, se debera ejercer
el derecho de retencion para el pago de dichas prestaciones. Esta retencién quedara reflejada en el
decreto que liquide el contrato, conforme el punto 24 de la presentes Bases.

22, DE LAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA
El Contratista estara afecto a las obligaciones del punto 9.5 de las Bases Administrativas Generales. Ademas,
tendra las siguientes obligaciones derivadas de la ejecucion del contrato:

a) Asistir a todas las reuniones de coordinacidn que requiera la Municipalidad, a través del ITO.

b) Informar al ITO el nombre del Experto en Prevencién de Riesgos conforme a la letra k del punto 9.5 de
las Bases Administrativas Generales.

c) El Contratista debera proveer a todos los trabajadores que laboren en el servicio el vestuario adecuado

para sus funciones, incluido el calzado, ademas de entregar el equipo de trabajo y seguridad que cada labor
requiera. El contratista debera dejar registro por escrito con la firma del trabajador de la recepcidn conforme
del uniforme, elementos de proteccion personal, etc. El cual podra ser requerido por el ITO, en cualquier
momento de la duracién del contrato.

d) Disponer de todos los equipos y medidas de seguridad adecuados para el personal propio o
subcontratado, y de las personas que la Municipalidad envié, para evitar accidentes laborales y de cualquier
naturaleza. Durante la ejecucion de las obras, se deberd prever y solucionar las condiciones logisticas del lugar,
y disponer de los equipos y maquinaria necesarios, siendo responsabilidad del Contratista preparar una
metodologia de trabajo segura.

e) Mantener informado por escrito y oportunamente al ITO, respecto a todos los subcontratistas que
desarrollen alguna actividad en la obra como parte del contrato encomendado.

f) Queda estrictamente prohibido que el personal use como comedor, bafio o vestidor otro lugar que no
sea el destinado para tal efecto.

g) En el caso que proceda, el Contratista estard obligado a solicitar todos los permisos municipales de
rotura y ocupacién de veredas y calzadas en caso de ser necesarios para la ejecucién de las obras, los que
estaran exentos del pago de derechos, por tratarse de una obra municipal.

h) Cuando corresponda, debe entregar al ITO el Listado de Empresas Subcontratistas que intervengan en
la ejecucion de las obras.
i) Sera responsabilidad exclusiva del Contratista mantener en el lugar de trabajo las condiciones

sanitarias y ambientales necesarias para proteger la vida y salud de los trabajadores que en ella se desempefien,
desde la entrega del terreno y durante la ejecucién de la obra y sus prorrogas o adiciones, si las hubiere. Lo
anterior, de acuerdo al Decreto Supremo N2594 del Ministerio de Salud.

j) El contratista debera dejar los escombros en botadero o vertedero autorizado. En caso de que la ITO
determine que ciertos elementos no seran considerados escombros, el contratista debera dejarlos en Bodega
Municipal y sera responsabilidad de la Municipalidad el destino final de dichos elementos.

k) El contratista debe considerar la implementacidn de letreros indicativos de la instalacion de faenas y
obra, a fin de que se informe al publico que se estan haciendo los trabajos. Las imagenes y leyendas de los
letreros se entregaran por parte de la ITO a la fecha de firma de Entrega de Terreno.

) Sera responsabilidad del contratista entregar a sus trabajadores Elementos de Proteccidon Personal
(EPP) con el objeto de evitar contagios por la Pandemia COVID 19 para ejecutar los trabajos encomendados, lo
cual debe estar acorde con la normativa vigente. (Dictamen N° 1116/04, de 06 de marzo de 2020, de la
Direccién del Trabajo y otros que disponga la autoridad respectiva). Asimismo, en caso de contagio de uno o
mas trabajadores, debera dar cuenta inmediatamente al ITO con el objeto de evitar contagios de los habitantes
de la comuna y de los propios trabajadores, y disponer las medidas necesaria

m) Sera responsabilidad del Contratista solicitar todos los permisos municipales necesarios para la
correcta ejecucion de las obras.

23. DE LA DESIGNACION DEL SUPERVISOR DE LA OBRA
Sera aplicable lo establecido en el punto 9.5 de las Bases Administrativas Generales.

La designacién del Supervisor de la obra se realizard dentro de un plazo de 5 dias corridos siguientes de la firma
de contrato y previo a la entrega de terreno, quien deberd registrar en el Libro de Obras su domicilio, nimero
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de teléfono y horario en que pueda ser ubicado cuando las circunstancias lo requieran, este profesional o
representante se encuentra ampliamente facultado para representar al Contratista en todos los asuntos
relacionados con la obra.

24, DEL LETRERO DE OBRAS E INFORMACION A LA COMUNIDAD

Para el caso de ejecucion de obras itinerantes, sera obligacién del Contratista instalar en cada intervencion a
realizar y mientras dure la ejecucién la intervencién, letreros que contengan la imagen corporativa del
responsable financiero (en caso que procediere), y de la Municipalidad de Renca, los cuales deben instalarse
en un lugar visible desde el exterior, fuera del alcance del publico que transite por el lugar. Sera deber del ITO
verificar el cumplimiento de esta disposicion. No se aceptard destacar el nombre de la empresa con relacion al
resto de la leyenda. El Contratista debera solicitar el disefio y/o especificaciones técnicas del letrero indicativo
a la Municipalidad a través del ITO, una vez adjudicado el servicio. Finalizada la ejecucion del proyecto, sera
obligacion del contratista retirar el letrero, paloma y/o pasacalle segun corresponda.

25, DE LOS PERMISOS

El Contratista debera solicitar la autorizacion Municipal, para realizar trabajos en la comuna y para el Permiso
de Ocupacién Temporal del Espacio Publico (Permiso de BNUP), que se gestiona en el Departamento de
Fiscalizacion de la Direccién de Obras Municipales, a través de correo electrénico o de manera presencial. La
direccién de Obras procedera a otorgar un permiso genérico, sin costo, cuya copia debera portar cada uno de
los vehiculos del contratista que ejecute trabajo en la comuna.

Por su parte, los demas permisos que sean necesarios para ejecutar cualquiera de las obras contratados, sera
responsabilidad del contratista realizar todas las gestiones y coordinaciones con el municipio o cualquier otra
entidad, para ejecutar las faenas y obtener todos los permisos y recepciones necesarias, de acuerdo al tipo de
obras o servicio que se contraten, incluyendo las posibles modificaciones que se incorporen al contrato original,
ademas de efectuar los pagos de derechos e inscripciones en las instituciones correspondientes, seguin los
requerimientos relacionados con las obras que se contratan. Asi como también, se deberan tramitar las
recepciones finales correspondientes, obteniendo las certificaciones que lo acrediten las que deberan
proporcionarse al I.T.O municipal, antes de la Recepcién Final.

Sera responsabilidad del contratista considerar los plazos de tramitacion de los distintos permisos que se
requieran para la ejecucion de las obras, de tal forma de no retrasar su correcta ejecucion.

26. DE LA ETICA Y LAS BUENAS COSTUMBRES DEL PERSONAL
El personal de terreno debera observar un comportamiento respetuoso con el publico y con los funcionarios
de la Municipalidad destinados al control e inspeccion.

Estd terminantemente prohibido al personal de terreno, efectuar o permitir a terceros la seleccidn,
clasificacion, o comercializacién de materiales, todos los residuos generados de las actividades deben ser
transportados directamente a las estaciones de transferencia.

Queda estrictamente prohibido solicitar dinero a los vecinos, para la ejecucién de las tareas asignadas o el
retiro de los residuos generados. No podran solicitar dadivas o propinas, ni atender demandas particulares
dentro del horario de trabajo.

Durante la ejecucion del servicio queda estrictamente prohibido al personal de terreno cambiar de ropa en
lugares no habilitados para ello o tener una conducta impropia en la via publica.

El comportamiento entre el personal, y hacia los vecinos, debe fundarse en un trato compatible con la dignidad
de la persona humana, y en ninglin momento deberd aceptarse una conducta que se realice, de forma indebida,
por cualquier medio, requerimientos de caracter sexual, no consentidos por quien los recibe y que amenacen
o perjudiquen la dignidad del vecino, funcionario o personal. Como asi, lo indica la Ley N° 20.005 que “Tipifica
y Sanciona el Acoso Sexual”. En caso de comprobarse que un miembro del personal o subcontratado ha
realizado este tipo de conducta se ejecutara una multa establecida en las presentes Bases.

27. DE LAS CONDICIONES Y ACCIDENTES DEL TRABAJO

El Contratista tiene que suministrar a sus trabajadores los equipos e implementos necesarios de proteccion, y
tomar las medidas para mantener en la obra la higiene y seguridad en el trabajo, en conformidad a las normas
legales que regulan la materia. Para tales efectos, se deberd comprobar la entrega de estos elementos de
seguridad a cada uno de los trabajadores que presten servicio en la obra, en caso de incumplimiento
procederan a cursarse las respectivas multas.

Sera obligacion del Contratista efectuar la denuncia de los accidentes del trabajo y de las enfermedades
profesionales en conformidad con las disposiciones legales sobre la materia, debiendo informar al ITO de los

hechos ocurridos, haciendo entrega, cuando corresponda, de tales denuncias.

El Contratista tendra la obligacion de capacitar a sus trabajadores en los riesgos especificos de la actividad.
También debera contar con un protocolo de actuacion ante emergencias por accidentes laborales.
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Es obligaciéon del Contratista cumplir con todas las disposiciones indicadas en la Ley N°16.744 que establece
normas sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, como también, el Decreto N°76 que
aprueba el Reglamento sobre la aplicacion del Articulo N°66 Bis de la Ley 16.744 sobre la Gestion de la
Seguridad y la Salud en el Trabajo en Obras, Faenas o Servicios que indica y el Decreto Supremo N°594/2000,
Del Ministerio de Salud, que Aprueba Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Basicas en los
lugares de trabajo.

Durante toda la vigencia en la ejecucién del Contrato, el Contratista deberad mantener un registro actualizado
de antecedentes en papel y/o soporte digital con todos aquellos elementos solicitados en Art. 5 del Reglamento
sobre la aplicacion del Articulo N°66 Bis de la Ley 16.744 sobre la Gestidn de la Seguridad y la Salud en el Trabajo
en Obras, Faenas o Servicios que indica.

28. DE LAS MULTAS
El procedimiento de aplicacién de multas estara tipificado en el punto 10 de las Bases Administrativas
Generales. El monto y causales de las multas son las que se detallan a continuacion:

MULTA MONTO
Por incumplimiento de las instrucciones estipuladas por el ITO en el

1 . 3 UTM por dia
Libro de Obras P
Por no subsanar observaciones estipuladas por el ITO en el Libro de ,
2 P P 3 UTM por dia
Obras
En caso de constatarse abandono o acopio de materiales o
escombros en la via publica sin autorizacion o por no retirar la basura
3 . P . P . ., 2 UTM por evento
que pudiere generarse como consecuencia de la ejecucion de las
obras
Por ausencia injustificada del Supervisor a cargo de las obras y no ,
4 " P & ¥ 3 UTM por dia

designar reemplazante del supervisor.

Por dafio a la via publica o arbolado a causa de la ejecucion del
5 contrato y/o producidos por su personal o el subcontratado, no 3 UTM por evento
autorizadas por el ITO

En caso de verificarse una infraccidn de las disposiciones normativas
6 y reglamentarias indicadas en el numeral 4 de las Bases 3 UTM por evento
Administrativas Especiales.

Por ausencia de letreros indicativos de obras, segun lo detallado en

/ las Bases Técnicas Bases 2 UTM por dia.
3 El o los letreros no cumpla con las ET o no lo repare en caso de estar 1 UTM por dia.
defectuoso
Por retraso en mas de un 10% en el avance de las obras de cada
9 . 5 UTM por evento
estado de pago mensual, de acuerdo con el programa de trabajo
10 Por no dar cumplimiento a la contratacién de mano de obra comunal,| 1,5 UTM por estado de pago
en caso de ser ofertada.
Incumplimiento en la reanudacién de los trabajos, de acuerdo a la| 1,5 UTM por dia con un tope
fecha establecida en el libro de Obra. de 7,5 UTM, lo que equivale
a 5 dias habiles, en caso de
11 sobrepasar el plazo maximo
estipulado, el ITO podra
solicitar el termino
anticipado del contrato.
12 Por no realizar retiros de excedentes o escombros de la obra 3 UTM por evento
sobrepasando las 48 horas.
En caso de que, al momento de la recepcidn de la obra, el terreno no 1 UTM por dia.
13 | se encuentre en condiciones para ser entregado, ya sea por
escombros, basura y elementos que sean un peligro para el publico
general y/o a los trabajadores que se desempefien dentro la obra.
14 Incumplimiento por depositar residuos o escombros en lugar no 5 UTM por evento
autorizado.
15 Por no entregar las observaciones subsanadas en el plazo establecido 1,5 UTM por dia
por la ITO en la Recepcion Provisoria.
16 | Porno realizar entrega de los epp correspondiente al personal 1 UTM por evento
por no reemplazar al personal que el Inspector Técnico del Contrato 1 UTM por dia

17 | le haya senalado, por razones fundadas en el plazo que estipule el
ITO en el libro de obras.

En caso de comprobarse que el personal o el personal subcontratado 2 UTM por evento
ha tenido comportamientos inadecuados con vecinos o funcionarios
municipales, por ejemplo: gritos, ruidos molestos, ofensas o insulto,
solicitud de déadivas, entre otras

En caso de comprobarse que el personal o el personal subcontratado 5 UTM por evento
19 | ha realizado conductas de acoso sexual, ya sea a vecinos,
funcionarios, u otro compafiero/a de trabajo.

20 | Por no notificar o informar por libro de obra oportunamente a la 2 UTM por evento
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Inspector Técnico del Contrato de las dificultades o impedimentos
detectados y que afecten potencialmente al buen cumplimiento del
contrato, cuando corresponda, y tan pronto tome conocimiento de
las dificultades o impedimentos.

Por no dejar en las mismas condiciones el lugar intervenido de 1 UTM por dia
acuerdo al punto 6 y punto 12 de las Bases Técnicas.
Por no entregar Planificacion de la obra de acuerdo a lo indicado en 0,5 UTM por dia
las Bases Técnicas
Por no reemplazar elementos solicitados por el Ito, los cuales no 5 UTM por evento
cumplen con la calidad técnica solicitada.
24 | Por no dar aviso de la factorizacion de los documentos tributarios. 0,3 UTM por evento

21

22

23

Para efectos del cumplimiento del inciso segundo del articulo 79 ter del Decreto Supremo N° 250, de 2004, del
Ministerio de Hacienda, el tope de aplicacidon de multas serd hasta el 10% del valor total del contrato. En todos
Por el retraso en la firma de cualquier modificaciéon de contrato o 0,3 UTM por dia
entrega de la garantia de fiel cumplimiento, de correcta ejecucion o
25 | seguro de responsabilidad extracontractual en el evento de que esta
deba ser sustituida, aumentar su monto o ampliar su vigencia,
conforme a la modificacidn del contrato.

los casos, si la suma de las multas iguala o sobrepasa el porcentaje del 10% del monto total del contrato, se
debera proceder conforme la letra d) del punto siguiente.

29. DEL TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO
Ademas de las causales de término consagradas en el punto 8.7 de las Bases Administrativas Generales, se
consideran las siguiente:

a) Cuando el atraso en la ejecucion de la obra supere, en cualquier momento del contrato, el 50% de
la programacion autorizada por la ITO.

b) Cuando el atraso en la reanudacidn de las obras suspendidas supere los 5 dias habiles.

c) Si el Contratista se niega o no concurra a firmar una modificacién de contrato.

d) Cuando el monto acumulado de las multas iguale o supere el 10% del valor total del contrato, sin
perjuicio de las acciones legales que fueren procedentes.

e) Si se constata la falsedad de alguno de los elementos constitutivos de la oferta.

f) Cuando se hayan superado el plazo de 5 dias habiles de no haber firmado Acta de Entrega de
Terreno.

g) En caso de disolucion de la UTP, o el retiro de alguno de sus miembros determinantes (posteriores a

la firma de contrato), en conformidad con lo estipulado en el Articulo 67 Bis, inciso final del Reglamento de la

Ley de Compras.

h) En caso de comprobarse que el contratista ha ofrecido o intentado conceder sobornos, regalos, premios,
dadivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a un funcionario publico que pudiesen
influir directa o indirectamente en la ejecucion del contrato.

i) Por no renovacién de la garantia de fiel y oportuno cumplimiento de contrato.

j) En caso de incumplir el Pacto de Integridad y confidencialidad.

k) Por presentar documentacion falsa.

30. DE LA RECEPCION PROVISORIA Y DEFINITIVA

30.1DE LA RECEPCION PROVISORIA

Una vez finalizado la ejecucion de la obra, el Contratista solicitard la Recepcion Provisoria de las obras por
escrito por medio del Libro de Obra al ITO, acompafiando la siguiente documentacién:

. Pagos de consumos de agua y luz o aportes, si procede;

. Acta de elementos retirados

. Informe de disposicion final de los residuos

. Documentos que a juicio del ITO sean necesarios para respaldar la recepcién

El ITO dentro de los cinco (5) dias habiles posteriores a la peticidn por parte del contratista, debera entregar la
respuesta por escrito, por el libro de obras.

La falta de presentacién de la documentacidn solicitada serd causal para no dar curso a la Recepcidn Provisoria
de la Obra.

De estar correcta la solicitud efectuada por el Contratista, en terreno el ITO verificara el fiel cumplimiento de
los Planos, Bases Técnicas, Certificados de los Servicios involucrados, y Contrato respecto a la obra, y
determinara en el Libro de Obras la fecha en que el Contratista puso término a ésta.

En caso de que el ITO observe algun incumplimiento, este otorgara, por Unica vez, un plazo adicional, no sujeto
a multa, desde la fecha que se anotan las observaciones. Si una vez finalizado el plazo adicional, el contratista
no soluciona las observaciones, ITO estara facultado para la aplicacion de multas respectivas establecidas en
las presentes Bases Administrativas Especiales.
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En caso de existirimpedimentos para el término de las obras contratadas, derivados por algun servicio publico
o por causas imputables al Municipio, sin que tenga responsabilidad alguna el Contratista, se otorgara el plazo
indicado por la ITO, para subsanar el eventual problema.

De establecerse el cabal cumplimiento de los documentos recientemente sefialados y de la correcta ejecucion
de la obra, procedera a emitir el Acta de Recepcion Provisoria, la cual seguidamente debera ser validada por el
director de Obras y el Contratista.

30.2 DE LA RECEPCION DEFINITIVA

La Recepcidn Final debera ser solicitada por escrito por el Contratista, veinte (20) dias corridos antes de que
finalice la Garantia de Correcta Ejecucion de la Obra, el contratista debera solicitar por escrito en el libro de
obra la Recepcidn Definitiva de la obra al ITO, el cual dentro de los cinco (5) dias habiles posteriores a la peticion,
el ITO deberd entregar la respuesta por escrito, en el mismo medio donde se realizd la solicitud. Para la
recepcién Final el contratista debera entregar lo siguiente:

a) Documentos que a juicio del ITO sean necesarios para respaldar la recepcién.

Una vez realizada la solicitud formal, el dia habil siguiente, el ITO debera verificar en terreno el cumplimiento
a totalidad de lo establecido en las Bases Técnicas, Administrativas Generales y Especiales, anexos de la
licitacidn, del Contrato Suscrito y de las Observaciones del ITO establecidas en el Libro de Obras, ademas de
verificar el correcto funcionamiento de las instalaciones y determinar si la calidad de los trabajos realizados es
la adecuada para dar finalizada y recibida la obra.

En caso de que el ITO determine que, entre la Recepcion Definitiva Provisoria y la solicitud de Recepcidn
Definitiva Total, se presentaron variaciones en la calidad de lo ejecutado que estén en un rango de no
aceptable, el ITO fijara un plazo que el contratista ejecute, a su costa, los trabajos de reparaciones sefialados
en las observaciones. En este caso, el ITO debe anotar todas las observaciones en el libro de Obra.

Si se presentase la situacion que el plazo dado por el ITO sea superior a la vigencia de la boleta de garantia de
Correcta Ejecucion de la Obra, el Contratista debera renovar la garantia hasta el ultimo dia indicado en la
extension de plazo por el ITO, mas 15 dias corridos. La Municipalidad podrd cobrar la Garantia de Correcta
Ejecucion de la Obra, si el contratista no procede a su renovacion dentro de los ultimos cinco (5) dias corridos
antes que termine su vigencia.

Si las observaciones no fueron subsanadas, La Municipalidad estara facultada para cobrar la garantia de
Correcta Ejecucién de la Obra.

Una vez subsanadas las observaciones por parte del contratista, éste solicitard nuevamente la recepcion al ITO,
la que verificara su término y procederd a levantar un acta que debera ser firmada por el Contratista, la ITO y
el Director de Obra de la Municipalidad, donde se consignaran los Hitos mas importantes de la obra.

31. DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO.

Una vez que se haya realizado la recepcién definitiva conforme el punto 25.2 anterior, la Unidad
Técnica debera preparar una liquidacién del contrato, debiendo establecer en ella los saldos
pendientes que resulten a favor o en contra del proveedor, incluyendo el pago de las multas si las
hubiere. Del mismo modo, se debera verificar el pago de cotizaciones previsionales y sociales,
remuneraciones y demas prestaciones, de los trabajadores que hayan participado en la ejecucién del
contrato. En caso de que existan prestaciones pendientes o demandas laborales en curso, se debera
ejercer el derecho de retencién para el pago de dichas prestaciones.

En caso de que se haya ejecutado el Ultimo pago por los servicios contratados, y existan multas
administrativas pendientes o prestaciones laborales adeudadas por el contratista respecto de
trabajadores que hayan prestado servicios en la ejecucidn del contrato, se debera proceder al cobro
de las Garantias existentes antes de su vencimiento, conforme al articulo 183-C del Cdédigo del
Trabajo y el descuento de las multas. En caso de que resultare un saldo a favor del contratista,
resultante de las eventuales multas o retenciones aludidas, se debera dejar constancia de dicho saldo
en la liquidacidn respectiva.

La liquidacion del contrato sera aprobada por Decreto Alcaldicio el que sera notificado al proveedor
por el ITO y si el contratista no lo objetara dentro del plazo de 5 dias habiles contados desde la
notificacién del Decreto, se entendera que otorga a la Municipalidad el mas amplio, total y completo
finiquito. El contratista podra renunciar por escrito al plazo aludido, con lo que quedara firme la
liquidacion.

El decreto que se dicte dispondra la devolucidn de la garantia de correcta ejecucion de la obra, en
caso de que esta no haya sido cobrada.
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