SECRETARIA MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICION°1597 04 JUL 2024

MATERIA: Autoriza llamado a propuesta publica,
aprueba bases y designa comisién de apertura y de
evaluacidn de la licitacidén que indica

VISTOS:

Las facultades establecidas en la Ley N2 18.695, Organica Constitucional de Municipalidades, y lo dispuesto
en la Ley 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios y su
Reglamento contenido en el D.S. N2 250 del afio 2004, el Decreto Alcaldicio N°833 de fecha 28 de agosto
de 2020 y sus modificaciones, que delega facultades a diversos funcionarios municipales.

CONSIDERANDO:

1.- La Solicitud de Pedido N° 411 de fecha 16 de mayo de 2024 de la Secretaria Comunal de Panificacion por
MEJORAMIENTO AREA JUEGOS INFANTILES, PLAZA MAYOR DE RENCA.

2.- Las Bases Administrativas Especiales y Bases Técnicas de la licitacion denominada “MEJORAMIENTO
AREA DE JUEGOS INFANTILES PLAZA MAYOR DE RENCA” elaboradas por la Secretaria Comunal  de
Panificacion (SECPLAN).

3.- El Memorandum N2 259 de fecha 04 de junio de 2024 en que la Secretaria Comunal de Panificacidn
(SECPLAN), solicita se autorice llamado a Propuesta Publica para la licitacién de “MEJORAMIENTO AREA DE
JUEGOS INFANTILES PLAZA MAYOR DE RENCA” adjuntando las Bases Administrativas Especiales, Bases
Técnicas y documentos que regird esta licitacidn y solicitando se designe las comisiones de Apertura y de
Evaluacion de esta propuesta publica.

4.- Que, los funcionarios Cristobal Tampe Cuello, abogado de la Direccidn de Asesoria Juridica y su Director
Fabian Aguilera Rodriguez, participaron en el proceso de revision, tanto de las bases administrativas como
de las especificaciones Técnicas, asimismo, los funcionarios Eduardo Villagra Villegas y Roberto Lazcano
Vargas de SECPLAN participaron en el proceso de formulacién del pliego de condiciones, por lo que
procederd, una vez publicado el presente llamado, dar cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 35 ter de
la Ley N° 19.886

5.- Lo dispuesto por el Administrador Municipal en su Derivacion N2 ID 191895 de fecha 07 de junio de
2024,

DECRETO:

1.- AUTORICESE para llamar a propuesta publica para la licitacién “MEJORAMIENTO AREA DE JUEGOS
INFANTILES PLAZA MAYOR DE RENCA”.

2. EFECTUESE la publicacién correspondiente por la SECPLAN en el Portal CHILECOMPRA, en un plazo no
mayor de 24 horas a contar de la fecha de dictacion del presente Decreto.

3.- Las postulaciones como el acto de apertura se realizaran electrénicamente en los plazos que dispone
automaticamente el Portal CHILECOMPRA. El calendario que regird esta Licitacién sera publicado en el
Portal CHILECOMPRA.

4.- DESIGNESE, a los funcionarios que se indican en los recuadros siguientes, para que integren las
Comisiones que se sefialan, de la licitacion publica mencionada en el punto 1, del presente Decreto

Alcaldicio

COMISION DE EVALUACION

INTEGRANTES REEMPLAZANTE
Carlos Galleguillos Cruz Sebastian Alarcén Caro
Unidad Solicitante Unidad Solicitante
Fernando Andunce Ugarte Alejandra Maureira Navarro
Unidad Técnica Unidad Técnica
Pedro Stuardo Marin Ailine Cifuentes Vielma
Profesional SECPLAN Profesional SECPLAN
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5.- NOMBRESE como titular a Fanny Bravo Lagos y como subrogante a Claudia Flores Sanchez, profesionales
de la Seccién de Licitaciones de SECPLAN, quienes indistintamente, actuardan como apoyo a la Comision
Evaluadora en la apertura de las ofertas y demas funciones que le entregan las Bases Administrativas
Especiales.

6.- El Encargado Municipal de la Ley de Lobby incluird a los funcionarios miembros de la comisidn
evaluadora mencionados en el recuadro, dentro del listado de sujetos pasivos, de acuerdo a lo establecido
en la Ley N220.730, y en tanto se mantengan en dicho cometido.

7.- El cumplimiento de este cometido serd sin perjuicio de las labores habituales asignadas a los funcionarios
designados para esta Comision.

8.- APRUEBENSE las Bases Administrativas Especiales y Bases Técnicas de la Licitacién, Formularios y
Anexos, para el llamado a propuesta publica en mencionadas el numeral 1 del presente Decreto, quea
continuacién se transcriben:

LICITACION PUBLICA
BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES
“MEJORAMIENTO AREA DE JUEGOS INFANTILES PLAZA MAYOR DE RENCA”

1. DISPOSICIONES GENERALES

1.1 IDENTIFICACION DE LA PROPUESTA

La Municipalidad de Renca, en adelante la Municipalidad, requiere llamar a licitacidon publica, para lo que necesita
seleccionar una persona natural o juridica, en adelante el Contratista, a fin de encargarle la ejecucion del proyecto
“MEJORAMIENTO AREA DE JUEGOS INFANTILES PLAZA MAYOR DE RENCA”

MANDANTE: MUNICIPALIDAD DE RENCA
UNIDAD TECNICA: DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES
FINANCIAMIENTO: MUNICIPAL

Las condiciones de la presente licitacidn, su cronograma, las caracteristicas y demas condiciones y detalles del servicio
requerido, seran las indicadas en las presentes Bases Administrativas Especiales y Técnicas, y los demas documentos
Anexos y todos los antecedentes que forman parte del presente proceso, que seran publicadas a través de la
plataforma del Portal Mercado Publico www.mercadopublico.cl. Del mismo modo, cualquier ambito no regulado por
las presentes Bases Administrativas, se les debera aplicar las disposiciones contenidas en las “Bases Administrativas
Generales de Licitacion de obras de la Municipalidad de Renca” aprobadas por Decreto Alcaldicio N°777 de fecha 14
de agosto de 2020, de este Municipio, en adelante las “Bases Administrativas Generales”, tanto en etapa de licitacion
como en la ejecucién de la contratacion.”

2. OBJETO DE LA PROPUESTA

Las presentes Bases Administrativas Especiales tienen por objeto regular el proceso de licitacion publica, la evaluacion,
adjudicacidn y contratacién para la obra denominada "MEJORAMIENTO AREA DE JUEGOS INFANTILES PLAZA MAYOR
DE RENCA", con la finalidad de mejorar y rehabilitar el area de juegos de la Plaza Mayor de la comuna de Renca.

3. MODALIDAD, PLAZO Y PRESUPUESTO DE LA LICITACION

La presente licitacién publica derivara en una contratacién a SUMA ALZADA y de ADJUDICACION SIMPLE, por lo que
sélo se adjudicara la contratacidn a un solo proveedor. Se podra presentar una sola oferta por proponente, y en caso
de que un mismo oferente presente mas de una oferta, se considerara la primera ingresada en el portal.

$120.000.000.- (CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS) Impuestos
Incluidos.

VIGENCIA DE LA CONTRATACION 75 dias corridos

FORMALIZACION DE LA CONTRATACION | Suscripcion de Contrato

PRESUPUESTO DISPONIBLE

El plazo de ejecucion de la obra se contabilizara a partir del dia siguiente habil de suscrita la respectiva Acta de
Entrega de Terreno, que debera ser firmada por el Contratista y el Inspector Técnico de la Obra, en un plazo no
mayor a 5 dias habiles contados desde la suscripcion del contrato. Asimismo, en el acto de entrega a terreno, el
contratista debera realizar la entrega de su carta Gantt y el anexo de profesionales contratados para ejecutar la
obra.

Al tratarse de un contrato a SUMA ALZADA, sera un contrato basado en el o los montos establecidos en el Formulario
N°4 Econdémico. Estos montos seran invariables y obligatorios para las partes, determinando para el contratista bajo
su responsabilidad, y que corresponderan a la contraprestacion unica y total que recibira por ejecutar el presente
contrato.

Los proponentes en su Oferta deberdn considerar todos los gastos directos e indirectos que irrogue el cumplimiento
del Contrato, en general, todo lo necesario para prestar el servicio en forma completa y correcta, de acuerdo con las
especificaciones técnicas contenidas en las Bases Técnicas. A modo sélo enunciativo se considera el pago de derechos,
impuestos, tasas, contribuciones, permisos, seguros, costos de garantias, y otros gravamenes sefialados en las leyes,
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decretos o reglamentos vigentes; y en general, todo gasto que irrogue el cumplimiento cabal del Contrato. Asimismo,
se consideraran incluidos en el precio del contrato, todos los gastos inherentes al cumplimiento de las medidas de
proteccidn al medioambiente y a la prevencion de riesgos, que estén establecidos en la legislacidn, reglamentacion y
normativas vigentes o que estén incluidas en los documentos de Licitacion, o los que se dicten en el futuro.

El contratista no tendra derecho a demandar aumento o reajuste del precio de su contrato fundado en la dictacién de
leyes generales o especiales que dispongan reajustes o aumentos de las remuneraciones, bonificaciones, imposiciones
previsionales o impuestos, aumentos en el costo de los materiales, equipos, costos financieros, u otros, a excepcién de
que se incurra a una Modificacién de Contrato, la cual se detalla en las presentes bases.

4, NORMAS E INSTRUMENTOS APLICABLES.
Las normas e instrumentos que regiran la Licitacidn son las descritas en el punto 1.2 y 1.3 de las Bases Administrativas
Generales.

Del mismo modo, seran aplicables a la presente Licitacidn, las siguientes normas e instrumentos:

a) Protocolo de Exposicién Ocupacional a Ruido (Prexor), Division de Politicas Publicas Saludables y
Promocion Departamento de Salud Ocupacional, Ministerio De Salud, 2011.

b) Decreto Supremo N° 594, de 1999, del Ministerio del Trabajo y Previsidn Social, que Aprueba
Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Basicas en los Lugares de Trabajo, y sus
modificaciones posteriores.

c) Ley N°19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente.

d) Ordenanza Ambiental de la Comuna de Renca., aprobada por Decreto Alcaldicio N° 994 de 20 de julio
del afio 2021.

e) Leyy Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

f) Ordenanzay Leyes Locales de la I. Municipalidad de Renca.

g) Leyes, decretos y disposiciones reglamentarias relativas a permisos, aprobaciones, derechos e
impuestos fiscales y municipales.

h) Ley 19.300 de Medio Ambiente y sus Reglamentos.

i) D.S.N 594, Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales en los Lugares de Trabajo.

j)  Normativa de la Empresa Sanitaria del sector.

k) Normativa de la SEC.

I)  CIE, Comision Internacional de Alumbrado Publico.

Norma SEC Elec. 4/2003

n) Normas del Instituto Nacional de Normalizacion (INN)

5. DEL CALENDARIO DE LA LICITACION
VISITA A TERRENO El 5° dia habil contado desde la fecha de publicacion del llamado a la licitacion
VOLUNTARIA en el portal Mercado Publico, a las 10:00 horas.
Hasta el 8° dia habil contado desde la fecha de publicacion del llamado a la
CONSULTAS licitacion en el portal de Mercado Publico, a las 16:00 horas
RESPUESTAS El 13° dia habil contado desde la fecha de publicacion del llamado a la

licitacion en el portal Mercado Publico, a las 18:00 horas

CIERRE DE RECEPCION
DE OFERTAS

El 20° dia habil, contado desde la fecha de publicacién del llamado a licitacidn
en el portal Mercado Publico, a las 14:00 horas.

En caso de que la fecha de cierre concuerde con un dia lunes o con el dia
habil siguiente a un feriado o inhabil, la fecha de cierre sera el dia habil
siguiente. Lo anterior con el objeto de cumplir con el penultimo inciso del
Art.25 del Reglamento de la ley de compras publicas.

ACTO DE APERTURA
ELECTRONICA DE LAS
OFERTAS TECNICAS Y

El mismo dia de Cierre de Recepcién de Ofertas, a las 15:30 horas.

ECONOMICAS

Hasta el dia 60 contado desde la fecha de publicacion del llamado a licitacion
FECHA DE en el portal.
ADJUDICACION

En el caso que la adjudicacion no se realice dentro de este plazo, se informara
a través del portal las razones de ellos y el nuevo plazo de adjudicacion.

5.1

DE LA VISITA ATERRENO VOLUNTARIA

Los oferentes deberan reunirse en el hall central de la Municipalidad de Renca (Blanco Encalada N21335) a mas tardar
a las 10:00 horas, con un representante Municipal. La o las fechas y horarios respectivos para la realizacién de la
reunion, se indicara en el cronograma de la presente licitacion, en la plataforma de Mercado Publico.
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En la reunion informativa se dejara constancia de los Oferentes que asistieron a la citacidon, mediante el levantamiento
de un acta, la cual debera ser debidamente firmada por los Oferentes que asistan a la reunidn, siendo publicado en el
portal de Mercado Publico.

Cabe sefialar que por tratarse una actividad de caracter "voluntaria", se debe entender que aquellos interesados
que no hayan asistido a ésta (y que no se encuentren inscritos en el acta de asistencia), igualmente podran participar
del presente proceso licitatorio.

6. DE LAS GARANTIAS Y SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

6.1 GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

Para la presentacién de esta garantia se debera cumplir con lo establecido en el punto 5.1 y 5.2 de las Bases
Administrativas Generales. En caso de ser una garantia fisica, se debera entregar en la Oficina de Partes de la
Municipalidad (Blanco Encalada N°1335, Renca), en horario de oficina (08:30 a 14:00 horas), y subir una copia en la
plataforma, punto de Anexos Administrativos. Y si la garantia es electrénica, debera ser anexado a los documentos que
acompanan la oferta en el portal de mercado publico al momento de realizar la oferta.

La presentacion de la presente Boleta de Garantia de Seriedad de la oferta debera ser emitida de acuerdo al siguiente
detalle:

En el caso de depdsitos o vales vista, la glosa indicada precedentemente, debera incorporarse en la carta o documento
anexo que se acompafie al instrumento de Garantia.

La Garantia por Seriedad de la Oferta, podra ser cobrada por las causales del punto 5.2.1 de las Bases Administrativas
Generales, y en los siguientes casos:

Identificacion del Proponente
Tino Boleta Bancaria, Vale Vista, Certificado de Fianza, Pdliza de Seguro, u otro instrumento
P que sea pagadero a la vista, que tenga el caracter de irrevocable y asegure el pago de
Documento (- -
manera rapida y efectiva.
A Favor De I. Municipalidad de Renca, RUT: 69.071.200-8.
Monto $750.000 (setecientos cincuenta mil pesos).
. . No inferior a 90 dias corridos, desde la fecha original del cierre para presentacién de
Vigencia
las ofertas en el portal.
Glosa Garantfa de Seriedad de la Oferta Propuesta Publica “MEJORAMIENTO AREA DE
JUEGOS INFANTILES PLAZA MAYOR DE RENCA” y su N° de ID.

En el caso de depdsitos o vales vista, la glosa indicada precedentemente, debera incorporarse en la carta o documento
anexo que se acompafie al instrumento de Garantia.

La Garantia por Seriedad de la Oferta, podra ser cobrada por las causales del punto 5.2.1 de las Bases Administrativas
Generales, y en los siguientes casos:

a) El o los Oferentes se desistan de su oferta. El Adjudicatario no concurre a firmar el Contrato en el plazo
estipulado.

b) Se presenta documentacion falsa.

c) No presenta Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato en los plazos establecidos.

d) No presenta Pdliza de Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual por dafios causados a terceros.

e) Si el Adjudicatario no cumple con algunas de las condiciones o no hace entrega de los documentos requeridos
para formalizar la Contratacion.

f) Cuando el adjudicatario o uno o mas integrantes de una UTP adjudicataria, dentro del plazo para celebrar el

contrato, no acredite el encontrarse inscrito en estado “Habil” en el registro de proveedores de la Direccién de Compras
Publicas. Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso sexto del articulo 67 bis del Reglamento de la Ley N° 19.886.

g) Cualquier otra situacién seialada en las presentes Bases y en las Bases Administrativas Generales.

Para la devolucién de esta Garantia, se aplicara el punto 5.2.2 de las Bases Administrativas Generales.

6.2 GARANTIA DE FIELY OPORTUNO CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Sin perjuicio de lo establecido en el punto 5.3 de las Bases Administrativas Generales, el contratista al momento de la
contratacion deberd entregar una garantia de fiel cumplimiento de la contratacidn, que tengan las siguientes
caracteristicas:

Identificacion del Proponente
Tipo Boleta Bancaria, Vale Vista, Certificado de Fianza, Péliza de Seguro, u otro instrumento
gue sea pagadero a la vista, tenga el caracter de irrevocable y asegure el pago de
Documento e .
manera rapida y efectiva
A Favor De I. Municipalidad de Renca, RUT: 69.071.200-8.
Monto 10% del Valor Total del Contrato.
Vigencia Plazo para la ejecucion de la obra mas 120 dias corridos.
Glosa Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato de la Propuesta “MEJORAMIENTO AREA DE
JUEGOS INFANTILES PLAZA MAYOR DE RENCA” y su N° de ID.

Sera obligacidn del Contratista mantener la vigencia y monto de la Garantia citada en el caso de que se produzcan
variaciones en el plazo de ejecucion y/o en el monto del Contrato.
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La Garantia de fiel Cumplimiento de Contrato, podra ser cobrada por las causales del punto 5.3.1 de las Bases
Administrativas Generales, y en los siguientes casos:

a) Cuando se ponga término al contrato anticipadamente, por causas establecidas en el punto “Término Anticipado
del Contrato” de las presentes Bases;
b) Porterminar el contrato por las causales de las letras e), f), g), h), i), j), k), 1), m), n), 0), p), a), r) y s), del punto 8.7
de las Bases Administrativas Generales de licitaciones de servicios.
¢)  Existan multas o sanciones no pagadas por el Contratista que no pueden ser descontadas de los estados de pago.
d) En caso de que el Contratista no renovara o no extendiera la vigencia de la garantia, en aquellos casos en que
continue ejecutando la obra, con posterioridad al plazo de ejecucion contemplado en el contrato primitivo o sus
posteriores modificaciones, si las hubiere.
e) Si el contratista posee deudas impagas previsionales o laborales con sus trabajadores. También se podra ejercer
el derecho de retencién sobre dicha garantia, y proceder a su cobro, conforme al articulo 183-C del Cédigo del
Trabajo.

Se deja constancia que en caso que se haga efectivo el cobro de la garantia de fiel y oportuno cumplimiento de contrato
por las causales establecidas en el presente punto, el contratista debera restituir la garantia en los mismos términos y
condiciones de la boleta de garantia original.

Para la devolucidén de esta Garantia, se aplicara el punto 5.3.2 de las Bases Administrativas Generales.
6.3 GARANTIA DE CORRECTA EJECUCION DE LA OBRA

El Contratista debe entregar a la inspeccion técnica la Garantia de Correcta Ejecucion de la Obra, 15 (quince) dias
habiles previosa la cancelacion del estado de pago final en las siguientes condiciones:

Identificacion del Proponente
Tipo Boleta Bancaria, Vale Vista, Certificado de Fianza, Pdliza de Seguro, u otro instrumento
financiero de cobro directo, pagadero a la vista, tenga el caracterde irrevocable y asegure el
Documento L. .
pago de manera rapida y efectiva.
A Favor De I. Municipalidad de Renca, RUT: 69.071.200-8.
Monto 10% del Valor Total del Contrato.
Vigencia Igual al plazo de la ejecucidn de la obra mas 180 dias corridos.
Glosa Correcta Ejecucién de la Obra “MEJORAMIENTO AREA DE JUEGOS INFANTILES PLAZA
MAYOR DE RENCA” y su N° de ID.

La Municipalidad de Renca, estara facultada para hacer efectiva la presente Garantia cuando:

a) A juicio de la Municipalidad el Contratista hubiere incumplido total o parcialmente las obligaciones de las
presentes Bases o derivadas de la contratacion;

b) Existan multas o sanciones no pagadas por el Contratista.

c) Si el Contratista no acepta o no ejecuta las reparaciones solicitadas por el ITO, para emitir el Acta de Recepcion
Final.

d) En el caso que se haga uso de la totalidad o parte de esta Garantia, el Contratista debera presentar una nueva
Garantia que Caucione la Correcta Ejecucion de la Obra, por un monto del 5% del Valor Total del Contrato, la vigencia
de esta debe caucionar el plazo restante hasta completar los 180 dias requeridos originalmente. Este acto supeditara
el curso de los Estados de Pago Pendientes.

En caso de existir reparaciones, y que su ejecucion implique un plazo mayor a la vigencia de esta Garantia, esta deberd
ampliarse por el plazo que determine el ITO. Lo anterior, sin perjuicio del plazo legal de Responsabilidad Civil
establecida en la normativa vigente.

Una vez liquidado el contrato, la Unidad Técnica (Municipalidad) realizara ladevolucién de la Garantia de correcta
ejecucion de la Obra al Contratista.

6.4 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
El adjudicatario debera presentar al momento de la firma del contrato, de un Seguro de Responsabilidad Civil
Extracontractual de acuerdo con el siguiente detalle:

Identificacion del Proponente

A Favor De I. Municipalidad de Renca, RUT: 69.071.200-8.
Monto 1000 UF (mil UF)
Vigencia Plazo del contrato mas 30 dias corridos

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL por el “MEJORAMIENTO AREA DE JUEGOS INFANTILES

Slos PLAZA MAYOR DE RENCA” y su N° de ID.

Debera ampliarse proporcionalmente ante aumentos de plazo del contrato. La pdliza debera considerar como
beneficiario a la llustre Municipalidad de Renca, debiendo indicar en la glosa el nombre de la licitaciéon que se asegura
osulD.

La pdliza de Seguro debera reunir las siguientes condiciones:
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a) Deberd ser tomada a nombre de la Municipalidad de Renca, como asegurado adicional, indicando el ID de
licitacion.

b) Debera asegurar tanto a la Municipalidad de Renca, como al concesionario por los dafios que se produzcan a
terceros con motivo u ocasién de la ejecucion del contrato.

c) No podra hacerse extensivo a otro contrato ni el de otro contrato extensivo a éste.

d) No se aceptardn seguros tomados por un tercero.

e) Incluir clausula de rehabilitacién automatica (cobertura 100% del monto mientras la pdliza se encuentra
vigente)

f) No podra incluir clausula especial relativa, a que no serd aplicable para este caso su cldusula de Arbitraje.

En caso de que la pdliza considere deducible, éste debera ser asumido por el concesionario. El concesionario debera
sefialar los datos del corredor o del encargado de la Compaiiia de Seguros a cargo de la pdliza al momento de suscribir
el contrato.

Se hace presente que, independiente del monto del seguro solicitado en este punto, el concesionario respondera de
toda indemnizacién que, excediendo el monto fijado para este seguro, deba efectivamente pagar la Municipalidad,
Incluyendo los deducibles contemplados en la Péliza de Seguro, si existieren.

Esta pdliza, sera devuelta en las mismas condiciones de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato.
7. DE LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Las ofertas se realizaran a través de la plataforma de licitaciones www.mercadopublico.cl, hasta la fecha indicada para
el cierre de las ofertas, de acuerdo con el siguiente orden:

A. Anexos Administrativos
B. Anexos Técnicos
C. Anexos Econdmicos

7.1 ANEXOS ADMINISTRATIVOS

Si el oferente estd inscrito en estado HABIL en el Registro de Proveedores no serd necesario ingresar en su oferta la
documentacidn individualizada en el punto 7.1.2 siguientes. No obstante, la Municipalidad se reserva el derecho de
solicitar, cuando lo estime pertinente y antes de adjudicar, cualguier documentacién detallada en el punto 7.1.2.

7.1.1 FORMULARIO Y DOCUMENTACION PARA OFERENTES PERSONA NATURAL O JURIDICA.
A. FORMULARIO N°1: “Identificacion del proponente, aceptacion de bases y pacto de integridad”,
debidamente firmado por el oferente, a través del cual el proponente se individualiza, acepta las bases y
suscribe el contenido del pacto de integridad.
B. DECLARACION JURADA DE REQUISITOS PARA OFERTAR: Todo oferente deberd suscribir la
“Declaracion Jurada de Requisitos para Ofertar” electrénica del Sistema de Mercado Publico, referida a la
declaracién de no estar inhabilitado por condenas y ausencia de conflictos de intereses.
C. BOLETA DE GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA: En caso de ser una garantia fisica, se deberd
entregar en la Oficina de Partes de la Municipalidad (Blanco Encalada N°1335, Renca), en horario de oficina
(08:30 a 14:00 horas), si la garantia es electrdnica, debera ser anexado a los documentos que acompanian la
oferta en el portal de mercado publico al momento de realizar la oferta.

7.1.2 DOCUMENTACION ADICIONAL PARA PROVEEDORES PERSONAS NATURALES

A. DOCUMENTO N°2: “CERTIFICADO EMITIDO POR LA SUPERINTENDENCIA DE INSOLVENCIA Y
REEMPRENDIMIENTO”, que acredite que no ha sido declarado en quiebra por resolucidon judicial ejecutoria.
Dicho certificado debe tener una vigencia no mayor a 60 dias, anteriores a la fecha de apertura original de las
propuestas.

7.1.3 DOCUMENTACION ADICIONAL PARA PROVEEDORES PERSONAS JURIDICAS

Los Certificado requeridos a continuacién deberdn tener una vigencia no mayor a 60 dias, anteriores a la fecha de
apertura original de las propuestas:

A. DOCUMENTO N°2: “CERTIFICADO EMITIDO POR LA SUPERINTENDENCIA DE INSOLVENCIA Y
REEMPRENDIMIENTO"”, que acredite que no ha sido declarado en quiebra por resolucion judicial ejecutoria.

B. DOCUMENTO N°3: “CERTIFICADO DE VIGENCIA DE LA SOCIEDAD y/o sus modificaciones”, otorgadas por el
Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raices correspondiente.

C. DOCUMENTO N°4: “CERTIFICADO DE VIGENCIA DEL O LOS REPRESENTANTES LEGALES”, otorgado por el
Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raices correspondiente.

7.1.4 DOCUMENTACION ADICIONAL PARA PROVEEDORES PERSONAS JURIDICAS CONSTITUIDAS DE CONFORMIDAD
CON LA LEY N°20.659

Los Certificado requeridos a continuacidén deberdn tener una vigencia no mayor a 60 dias, anteriores a la fecha de
apertura original de las propuestas:
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A. DOCUMENTO N°2: “CERTIFICADO EMITIDO POR LA SUPERINTENDENCIA DE INSOLVENCIA Y
REEMPRENDIMIENTO”, que acredite que no ha sido declarado en quiebra por resolucion judicial ejecutoria.

B. DOCUMENTO N°5: “CERTIFICADO DE VIGENCIA DE LA SOCIEDAD”.

C. DOCUMENTO N°6: “CERTIFICADO DE ESTATUTO ACTUALIZADO".

D. DOCUMENTO N°7: “CERTIFICADO DE ANOTACIONES”, todos emitidos por la Subsecretaria de Economia y
Empresas de Menor Tamafio, segun el articulo 34 del Reglamento de la Ley 20.659.

En el caso de las UTP los integrantes deberdan suscribir Formulario N21-A que se detalla en el punto 7.1.3.

7.1.5 DOCUMENTACION ADICIONAL PARA PROVEEDORES INHABILES, EN REVISION DE SU ESTADO DE HABILIDAD
O SIN CONTRATO VIGENTE EN EL REGISTRO DE PROVEEDORES:

A. DOCUMENTO N°2: “Certificado emitido por Ila superintendencia de insolvencia vy
Reemprendimiento”, que acredite que no ha sido declarado en quiebra por resolucién judicial ejecutoria.

B. DOCUMENTO N°3: “Certificado de Vigencia de la Sociedad” y/o sus modificaciones”, otorgadas por
el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raices correspondiente.

C. DOCUMENTO N°4: “Certificado de vigencia del o los representantes legales”, otorgado por el
Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raices correspondiente.

D. DOCUMENTO N°5: Para personas juridicas constituidas por la Ley N° 20.659 “Certificado de vigencia
de la sociedad”. Siendo este tipo de constitucidon no sera necesario ingresar el Documento N°3.

E. DOCUMENTO N°6: Para personas juridicas constituidas por la Ley N° 20.659 “Certificado de estatuto
actualizado”. Siendo este tipo de constitucidén no serd necesario ingresar el Documento N°4.

F. DOCUMENTO N°7: Para personas juridicas constituidas por la Ley N° 20.659 “Certificado de
anotaciones”. Siendo este tipo de constitucion no sera necesario ingresar el Documento N°4.

G. DOCUMENTO N°9: “Certificado emitido por la Tesoreria General de la Republica”, que acredite que

no registra una o mas deudas tributarias por un monto total superior a 500 UF por un afio, o superior a 200 UF
e inferior a 500 UF por un periodo superior a 2 afios. En caso de existir deuda en las condiciones sefialadas, se
debe presentar convenio de pago vigente. La antigliedad no debe ser mayor a 30 dias corridos anteriores a la
fecha de apertura original de las propuestas.

H. DOCUMENTO N°10: “Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales”, de la Direccién del
Trabajo, que acredite si registra o no saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con
sus actuales trabajadores. La antigliedad no debe ser mayor a 30 dias corridos anteriores a la fecha de apertura
original de las propuestas.

7.1.6 FORMULARIO Y DOCUMENTACION PARA INTEGRANTES DE UNIONES TEMPORALES DE PROVEEDORES
(UTP):

En caso de ser parte de una UTP, todos los miembros individualmente considerados, deben presentar los Certificados
sefialados en los puntos 7.1.1 o0 7.1.2 precedentes, segln corresponda, en los términos y condiciones establecidos.
Adicionalmente deberan acompaiiar:

A. FORMULARIO N°1-A: “Identificacion del proponente, aceptacion de bases, declaraciones juradas y
pacto de para Uniéon Temporal de Proveedores (UTP)”, se deberd informar el nombre de cada uno de los
miembros de ésta y cada uno de ellos deberd completar, firmar y adjuntar el Formulario N°1-A, donde se
individualiza, acepta las bases y suscribe la declaracién jurada de no estar inhabilitado por condenas y ausencia
de conflictos de intereses y acepta el contenido del pacto de integridad.

B. DOCUMENTO N°8: “Acuerdo y Formalizacion de UTP”. La Unidn Temporal de Proveedores, debera
adjuntar el documento que formaliza la unién y de cuenta del acuerdo para participar bajo esta modalidad de
acuerdo con el articulo 67 bis, del Reglamento de la Ley N°19.886, en la presente licitacion.

Por tratarse de una licitacién superior a 1000 UTM, para la celebracién del contrato, el acuerdo en que conste
la union temporal debera materializarse por escritura publica, sin que sea necesario constituir una sociedad.

En cualquier caso, en dicho documento se debera establecer ademas la solidaridad entre las partes respecto de
todas las obligaciones que se generen con la Entidad, por lo tanto, todos y cada uno de los integrantes de una
UTP, seran individualmente responsables respecto de las obligaciones derivadas de la adjudicacion de la
presente licitacion y del respectivo contrato. En tal sentido, el instrumento de constitucién de la UTP no puede
incluir cldusulas de exencidn o limitacion de responsabilidad para alguno de los integrantes de la UTP.

Se debera ademds nombrar un representante o apoderado comun con poderes suficientes para las actuaciones
que se originen de la presente licitacion.

En caso de adjudicar la propuesta a una UTP, la Municipalidad exigird al momento de celebrar el contrato, la
inscripcion en el Registro de Proveedores de cada uno de los integrantes de la UTP.

La vigencia de la UTP no podré ser inferior a la del contrato adjudicado, incluyendo eventuales aumentos y/o
renovacion de éste.

7.2 ANEXOS TECNICOS

7.2.1 FORMULARIO N°2 “EXPERIENCIA DEL PROPONENTE”.
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Debidamente firmado por el oferente, mediante el cual debera acreditar experiencia por concepto de construccion de
plazas o pargues, contados desde el 1 de enero de 2019 (se considerara desde la fecha del Acta de Entrega a Terreno
o Inicio de Ejecucion de la Obra) en instituciones publicas o privadas. Se evaluara la sumatoria de los montos de
contratacion. Asimismo, las experiencias a considerar seran aquellas efectivamente ejecutadas.

Cada una de las experiencias aqui declaradas deberd ser debidamente acreditada con cualquiera de los siguientes
documentos, los que deberan ser ingresados al Portal www.mercadopublico.cl, como Anexos Técnicos, en conjunto
con el Formulario N°2:

i. Certificados emitidos por el mandante a nombre del oferente, debidamente firmados (se considerara
desde la fecha del Acta de Entrega a Terreno o Inicio de Ejecucion de la Obra).
ii. Se aceptaran como documentacién que acredita experiencia, las actas, Resoluciones o Decretos,
Recepcion Provisoria sin observaciones o Definitiva o equivalentes; o
iii. Copias de Liquidaciones de Contratos, siempre y cuando cumplan con entregar la informacion que se
sefiala a continuacion.

En cualquiera de estos casos dichos documentos deberan dar cuenta de lo siguiente:

i. Nombre y/u objeto de la contratacion,
ii. Identificacion de Institucion mandante.
iii. Fecha de inicio y término.

iv. Monto de la contratacion.

Del mismo modo, la comisién evaluadora tendrd la facultad de poder solicitar antecedentes segun lo establecido en el
punto 8.5 de las presentes Bases, sin perjuicio de rebajar puntaje en factor “Cumplimiento de requisitos formales”.

La Comision Evaluadora podra verificar la veracidad de la documentacién presentada, corroborando con las
instituciones mandantes a través de comunicaciones escritas. Cuando se detecte que alguna contrataciéon hubiese
terminado anticipadamente por causa atribuible al oferente o no se hubiera ejecutado en los términos convenidos se
omitiere informacidn en cuanto a los incumplimientos contractuales, no se contabilizara como experiencia del oferente
o silainformacion es falsa se marginara del proceso, dejando constancia de ello en el respectivo Informe de Evaluacidn,
sin perjuicio de las acciones legales que correspondan.

El municipio se reserva el derecho de comprobar la veracidad de lo declarado en la documentacion presentada, como
asimismo de tomar las acciones legales correspondientes en caso de informacidn falsa sera sancionado con la
marginacion del proceso.

La Comisién Evaluadora tendra la facultad para determinar si los documentos presentados por los oferentes cumplen
con los contenidos y requisitos definidos en el presente punto. Al respecto se debera tener presente lo siguiente:

i.  Toda la documentacién que respalde la informacién indicada en el presente formulario debera ser
ingresada al Portal www.mercadopublico.cl, como Anexos Técnicos.

ii. No seran consideradas aquellas experiencias donde se hubiese liquidado anticipadamente el contrato
por causas imputables al oferente.

iii.  La Comisidn de Evaluacidn podra solicitar mediante foro inverso, la acreditacion de aquella experiencia
que; habiéndose sefalado en el formulario N°2, no se hubiere adjuntado en la oferta, siempre que dichas
certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo
para presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para
presentar ofertas y el periodo de evaluacidn. Para este caso, se descontara del factor “Requisitos
formales”.

En caso de que algun oferente no entregue o entregue en blanco el Formulario N°2 al momento de la oferta, se dara
por entendido que no posee experiencia en los términos requeridos, tanto en el factor de evaluaciéon, como en el
presente apartado de experiencia, formalizandose, este suceso, con puntaje cero (0) en el subfactor de evaluacién
“Experiencia Acreditada del Oferente”.

Ademads, no corresponderd una rebaja de puntaje en el factor de evaluacion de requisitos formales.

7.2.2 FORMULARIO N°3 “COMPORTAMIENTO CONTRACTUAL”.
Debidamente firmado por el oferente donde individualiza los proyectos y documentos, que respalden un positivo

comportamiento contractual anterior, referidos por concepto de construccién de plazas o parques, desde el 1 de enero
de 2019.

Los documentos que se presenten deben ser los mismos contratos mencionados y acreditados en el formulario N°2.
La acreditacién del Comportamiento Contractual, deberd ser con los siguientes documentos:

i Cartas
ii. Certificados
iii. Recepcidn definitiva de la Obra

En cualquiera de estos casos dichos documentos deberdn dar cuenta de lo siguiente:
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i.Nombre y/u objeto de la contratacidn,
ii.Vigencia de la Contratacion, (Inicio y Término del Contrato)
iii.ldentificacion de Institucion mandante,
iv.Nombre de funcionario responsable que lo suscribe
v.Constancia de la expresa que ejecuto en tiempo, forma y satisfactoriamente la obra.

La Municipalidad se reserva el derecho de comprobar la veracidad de lo declarado en la documentacion presentada.

En caso de que algun oferente entregue en blanco el Formulario N°3 al momento de la oferta, se dard por entendido
que no posee comportamiento contractual en los términos requeridos, tanto en el factor de evaluacion, como en el
presente apartado, formalizandose, este suceso, con puntaje cero (0) en el factor de evaluacion “Comportamiento
Contractual”. Ademas, en el caso que el oferente no presente el Formulario N°3, no correspondera una rebaja de
puntaje en el factor de evaluacién de requisitos formales.

7.3 ANEXOS ECONOMICOS

73.1 FORMULARIO N°4. “OFERTA ECONOMICA”
Debidamente firmada por el oferente o su representante legal, segun corresponda, en el cual el oferente expresa su
oferta econdmica, de acuerdo con lo requerido por el formulario.

Este deberd tener incluidos todos aquellos costos y actividades que, sin estar expresamente indicados en los
documentos contractuales ni en el itemizado, fueran necesarios para el completo y total cumplimiento del Contrato,
incluyéndose en esto los gastos incurridos para la presentacion de la oferta.

Por el solo hecho de presentar su propuesta en el portal www.mercadopublico.cl, el Oferente se obliga a mantener
vigente su oferta durante un plazo de 90 dias corridos, o por el plazo que sefalen las Bases Administrativas Generales

y/o Bases Administrativas Especiales, contados desde la fecha de apertura de la propuesta.

PARA EFECTOS DEL PORTAL DE MERCADO PUBLICO DEBERA INDICAR SU OFERTA TOTAL NETO.

En caso de existir diferencia en los precios ofertados entre el monto ofertado en el Portal www.mercadopublico.cl y
el Formulario de Oferta Econdmica N°4, primara siempre el valor presentado en este ultimo.

Nota de inadmisibilidad: El Formulario N°4 debe ser completado en cada uno de los apartados solicitados. En caso
de que no se complete el total, uno o mds apartado, la oferta se declarara rechazada.

8. APERTURA Y EVALUACION
8.1 COMISION EVALUADORA.
La apertura y evaluacidén de las ofertas sera realizada por una comision constituida para tal efecto, que estara

compuesta por 3 integrantes, designados Decreto Alcaldicio.

Los miembros de la Comisidn Evaluadora estan sujetos a las siguientes prohibiciones:

a) Tener contactos con los oferentes, salvo en cuanto proceda alguno de los mecanismos regulados por los
articulos 27, 39 y 40 del Reglamento de la ley N° 19.886.

b) Aceptar solicitudes de reunion, de parte de terceros, sobre asuntos vinculados directa o indirectamente con
esta licitacidon, mientras integren la Comision Evaluadora.

c) Difundir con terceros lo que esta sucediendo en el proceso de evaluacién y/o la documentacién respectiva, a
la que solo corresponde tener acceso los integrantes de la comisién de evaluacion.

d) Aceptar ningln donativo de parte de terceros. Entiéndase como terceros, entre otros, a las empresas que

prestan servicios de asesoria, o bien, sociedades consultoras, asociaciones, gremios o corporaciones, o de cualquier
persona que pretenda influir en su decision.

En el mismo decreto que se designe a la Comisidn Evaluadora, se nombrard a un funcionario o funcionaria operador
acreditado del Sistema de Informacion, a fin de que apoye a la Comision Evaluadora en la apertura de las ofertas,
realizar las consultas a los proponentes a través de Foro Inverso, apoyar administrativamente a la Comisidn vy
resguardar el cumplimiento de los plazos, haciendo presente a la Comision la obligacidon de cumplir con el calendario
de la licitacién. El funcionario o funcionaria nombrada estara sujeta a las mismas prohibiciones establecidas para los
integrantes de la Comisidn Evaluadora. Del mismo modo, dicho funcionario o funcionaria nombrada no debe haber
participado en la elaboracion de las Bases Administrativas Especiales o Bases Técnicas.

8.2 PROCESO DE APERTURA
El acto de la apertura de la licitacion constara de una etapa en que se procedera a abrir tanto la oferta administrativa,
técnica como la oferta econdmica, de forma consecutiva.

El acto de apertura se realizara electronicamente a través del Sistema de Informacién.

En la eventualidad que existiera una situacion de indisponibilidad técnica que afecte el Sistema de Informacion en la
fecha y hora del acto de apertura electrdnica, la Comisién estara facultada para interrumpir la continuidad
administrativa de tal proceso y disponer su prosecucién el dia habil siguiente en que dicho sistema se encuentre
habilitado.
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La Comisién Evaluadora declarard inadmisible cualquiera de las ofertas presentadas que no cumplan los requisitos o
condiciones establecidos en las presentes bases, sin perjuicio de la facultad de solicitar a los oferentes que salven
errores u omisiones formales, de acuerdo con lo establecido en la normativa de compras publicas en el articulo 40 del
reglamento de la ley 19.886.

Posterior al cierre de recepcion de ofertas indicada en la Ficha de Licitacidn del Sistema de Informacidn, la Comision
de Evaluacion procederd, en primera instancia, a efectuar el Acto de Apertura de las propuestas, conforme el articulo
33 del Reglamento de la Ley N219.886, en el que liberaran las ofertas administrativas, técnicas y econémicas, y
posteriormente la evaluacién de las ofertas por parte de los proponentes, segun lo establecido en el Art. 37 del
Reglamento de la Ley de Compras Publicas.

La Comisidn de Evaluacion debera calificar las Propuestas de la siguiente forma:

a) Ofertas Aceptadas sin observaciones: aquéllas que al momento de la apertura cumplen con la entrega de toda
la documentacién en la forma establecida en las bases de licitacidn.

b) Ofertas Aceptadas con observaciones: aquéllas que no presentaron toda la documentacion en plazo y forma
establecidas en las bases de licitacion.

c) Ofertas Rechazadas: aquéllas que incurran en alguna de las causales de Rechazo al momento de la apertura
de las propuestas.

Finalmente, de todo lo obrado, se procedera a levantar el acta debidamente firmada por todos los integrantes de la
Comision de Evaluacion, en la cual se dejara constancia de cada una de las ofertas presentadas y la clasificacion de
dichas propuestas, con indicacion de las observaciones consignadas y de las causales invocadas, en caso de haber
Ofertas Aceptadas con observaciones y Ofertas Rechazadas, respectivamente.

8.3 CAUSALES DE RECHAZO EN EL PROCESO DE APERTURAS DE LAS PROPUESTAS
La Comisidn de Evaluacidn rechazara las Ofertas en el Acto de Apertura, cuando se incurra en alguno de los siguientes
incumplimientos:

a) La no presentacidn, por parte del Oferente, de la Garantia de Seriedad de la Oferta, si asi lo estableciera las
Bases Administrativas Especiales, en el plazo establecido, o si ésta estuviera mal extendida, esto es: con un monto
inferior al requerido o indicando un beneficiario diferente al determinado u otro error de forma que no permitiese su
cobro por parte de la Municipalidad;

b) La no publicacion de la oferta del proponente a través del sistema de Compras Publicas del Estado (Mercado
Publico), salvo en caso de indisponibilidad del sistema;

c) Que existan oferentes que estén afectos a cualquiera de las prohibiciones para contratar que se describen en
el punto 8.1 de las Bases Administrativas Generales

d) La no presentacién, por parte del Proponente, de los Formularios que se deban ingresar en los “Anexos
Econdmicos” del Sistema de Informacion.

e) Cuando se proporcione informacién incompleta, sin valorar y/o se deje en blanco alguno de los apartados

requeridos en los Formularios que se deban ingresar en los “Anexos Econdmicos” del Sistema de Informacion, lo cual
signifique la imposibilidad de aplicar la pauta de evaluacion.
f) Cualquier otra causal establecida en las presentes Bases Administrativas Especiales, si las hubiere.

8.4 EVALUACION DE LAS OFERTAS.
La Comisidon evaluadora analizara el contenido de los antecedentes que se presenten en cada propuesta para verificar
si éstos permiten la aplicacion de la Pauta de Evaluacion, esto es, si son Ofertas Evaluables.

La Comision Evaluadora asignara los puntajes a cada Oferta para cada factor segln se sefiale en la Pauta de Evaluacion
de las Bases Administrativas Especiales y ordenara las Propuestas segun los resultados que obtuvo el Valor Total de
cada una de ellas en la evaluacién, de mayor a menor.

Los resultados de la evaluacion se consignaran en un informe que sera firmado por los miembros de dicha Comisidn,
en el que debera proponer la oferta mas conveniente, o la proposicién de declarar desierta la licitacidn, segun sea el
caso.

El informe de la Comision evaluadora debera referirse a las materias sefialadas en el articulo 40 bis del Reglamento de
la Ley N°19.886.

8.5 SUBSANACION DE ERRORES U OMISIONES FORMALES O SOLICITUD DE CERTIFICACIONES O ANTECEDENTES
OMITIDOS.

8.5.1 SUBSANACION DE ERRORES U OMISIONES FORMALES:

La Comisiéon podra solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales, siempre y cuando las
rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una situacion de privilegio respecto de
los demas competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujecidn a las bases y de igualdad de
los oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes, a través del Sistema de Informacién
www.mercadopublico.cl.

Para dicha subsanacion se otorgara un plazo fatal de 48 horas, contados desde su comunicacion al oferente por parte
de la Municipalidad, la que se informara a través del Sistema de informacion www.mercadopublico.cl. (Foro Inverso)
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La responsabilidad de revisar oportunamente dicho sistema durante el periodo de evaluacion recae exclusivamente en
los respectivos oferentes.

8.5.2  SOLICITUD DE CERTIFICACIONES O ANTECEDENTES OMITIDOS:

La Comision tiene la facultad de permitir la presentacion de certificaciones o antecedentes que los oferentes hayan
omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan
producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no
mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluacidn. Tratandose de
certificaciones o antecedentes incompletos se entenderdn como no presentados oportunamente y podra aplicarse lo
dispuesto en esta clausula.

Para dichas presentaciones de certificaciones o antecedentes se otorgara un plazo fatal de 48 horas, contados desde
su comunicacion al oferente por parte la Municipalidad, la que se informara a través del Sistema de informacion
www.mercadopublico.cl. (Foro Inverso) La responsabilidad de revisar oportunamente dicho sistema durante el periodo
de evaluacion recae exclusivamente en los respectivos oferentes.

8.5.3 REGLAS COMUNES SOBRE SOLICITUDES POR FORO INVERSO:

Tanto los requerimientos de aclaracién como las respuestas a ellas por parte de los Oferentes deberan ser entregadas
Unica y exclusivamente a través del Sistema de Informacidn, limitandose a los puntos solicitados. Estas aclaraciones y
las respuestas a las mismas no podran, en ningun caso, alterar la esencia de la propuesta ni el precio de la misma. El
costo de toda informacidn adicional solicitada sera de cargo del Proponente.

Se descontard puntaje en el factor de evaluacién “Cumplimiento de Requisitos Formales” por solicitar documentos por
Foro Inverso, lo que se debera establecer en las Bases Administrativas Especiales.

Asimismo, la Municipalidad, a través de la Comisidn Evaluadora, podra verificar la autenticidad de lo informado por las
instituciones o empresas mandantes. En caso de que esto no fuera fidedigno, el Oferente quedard excluido de la
licitacidn.

Para el caso de considerarlo necesario, la Comisién Evaluadora podra solicitar un Informe Técnico a la Unidad y/o la
Direccidn respectiva o a quien ésta determine, con el objeto de establecer si una o mas ofertas o partes de éstas,
permiten su evaluacion, asi como también, corroborar la informacién entregada por parte de los oferentes, o la
vigencia, validez o legalidad de dichos antecedentes, el que en ningln caso sera vinculante.

La Comisién Evaluadora, en caso de hacer uso de esta facultad, no podra suspender la evaluacién por mas de tres (3)
dias habiles, a fin de salvaguardar la continuidad del proceso y su agil resolucidn.

8.6 CAUSALES DE INADMISIBILIDAD EN EL PROCESO DE EVALUACION DE LAS PROPUESTAS
En el proceso de evaluacion la Comision rechazara las Ofertas que:

a. Se compruebe que hayan proporcionado informacion falsa, alterada o maliciosamente incompleta. La
Municipalidad podra tomar las medidas administrativas correspondientes segun la gravedad del caso. Lo anterior
deberd quedar debidamente fundamentado por la Comisidn en el Informe de Evaluacion;

b. La municipalidad podra rechazar ofertas cuando hayan obtenido, en la evaluacion, un puntaje total ponderado
inferior a 60 puntos;

c. No convengan a los intereses municipales, exponiendo con claridad cada uno de los antecedentes que se
tuvieron en consideracién (tanto de hecho como de derecho) para sustentar la decision;

d. Incumplimiento de los requisitos minimos establecidos en las Bases Técnicas, segun los Antecedente Técnicos
presentados en la oferta;

e. Ante la ausencia de algin Antecedente Técnico en la presentacidn de la oferta y tras ser solicitado mediante
foro inverso, éste o estos no hayan sido presentados; a excepcidn de la Experiencia y Comportamiento Contractual.

f. Hayan sido presentadas por Proponentes sobre los cuales existieren motivos fundados para estimar que dos

0 mas de ellos se han concertado para aumentar artificialmente los valores de las propuestas o para limitar o excluir
indebidamente las propuestas de los competidores. En tal caso se requerira de un informe fundado de la Comisidn
para rechazar las propuestas que incurran en tales practicas;

g. Cuando se proporcione informacién incompleta, sin valorar y/o se deje en blanco alguno de los apartados
requeridos en los Formularios que se deban ingresar en los “Anexos Econdmicos” y “Anexos Técnicos” del Sistema de
Informacion, lo cual signifique la imposibilidad de aplicar la pauta de evaluacién, a excepcidon del Formulario de
Experiencia y Comportamiento Contractual.

h. En caso de que algun oferente incurra en alguna de las causales de Rechazo de las Ofertas en el proceso de
apertura.

i. Cualquier otra causal establecida en las presentes Bases Administrativas Especiales, si las hubiere.

Con todo, la Comisiéon Evaluadora no podrd proponer que se adjudique una oferta por quien no tiene poder de
representacion, sin perjuicio de utilizar la facultad del articulo 40 del reglamento de la ley 19.886.

9. PAUTA DE EVALUACION
La presente licitacidn se evaluara considerando los siguientes criterios de evaluacion. En caso de empate de ofertas,
procedera el criterio establecido en el punto 10 de las Bases Administrativas Especiales.

FACTOR

PONDERACION METODOLOGIA DE EVALUACION
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Para este criterio de evaluacidn las ofertas se verificara el cumplimiento de los antecedentes
solicitados por las Bases Administrativas Generales y Especiales, asignandole el puntaje
sefialado a continuacidn en razon de las situaciones:

DESCRICION PUNTAIJE
Cumplimiento de Entrega dentro del plazo original el 100% de
Requisitos Formales los documentos requeridos. y no es 100
necesario solicitar correccion de errores u
5% omisiones.
Debe rectificar errores de forma o corregir
omisiones solicitadas por la comision 0
evaluadora.
FORMULA: (Puntaje Obtenido) X 5%
Se medira la Experiencia segun lo estipulado en el numeral 7.2.1 Formulario N°2 de las
presentes bases administrativas especiales.
La experiencia en el rubro serd medida en funcién de los montos ($) de las contrataciones.
Sélo aquellas ofertas que cumplan los requisitos de acreditacidn exigidos en las presentes
bases serdn evaluadas de acuerdo a la siguiente tabla:
Experiencia
Acreditada del CANTIDAD PUNTAIJE
Oferente Montos de contratacién igual o superior a $100.000.000 100
Monto de contratacién entre $99.999.999 y $50.000.000 70
10% Monto de contratacién entre $49.999.999 o menos 30
NO ACREDITA O NO INFORMA 0

Al puntaje que resulte de la tabla anterior se le aplicara el factor de ponderacién tal como se
indica en la siguiente férmula:

FORMULA: (Puntaje Obtenido) x10%

Se refiere al comportamiento contractual declarado en el Formulario N°3

El puntaje se otorgara de acuerdo con la cantidad de items que declare y acredite la oferta
respectiva, segun la asignacion de la siguiente tabla:

. COMPORTAMIENTO ACREDITADO PUNTAIJE
Comportamiento .
| 50 mas 100
Contractua 304 70
15% lo2 40
NO ACREDITA O NO INFORMA 0
El puntaje que resulte de la tabla anterior, se aplicard el factor de ponderacidn tal como se indica
en la siguiente formula:
FORMULA: (Puntaje Obtenido) X 15%
Se refiere a la Oferta Econdmica declarada en el Formulario N°4 respectivamente.
El mayor puntaje corresponderd a la oferta con Menor Precio (OM), correspondiente al valor o
precio total ofertado, de acuerdo a lo indicado por el oferente en el Formulario N°4. Las demas
seran evaluadas de la siguiente manera:
oM
Oferta (0_5) x 100
Econémica
Donde:
70% OM: Oferta Minima

OE: Oferta Evaluada

**Quienes no presenten su Oferta Economica quedaran fuera de Bases siendo causal para
declarar inadmisible la oferta.

FORMULA: (Puntaje Obtenido) X 70%

10. CRITERIOS DE DESEMPATE
De acuerdo con lo estipulado en el articulo 6 del reglamento de la Ley 19.886 regira el mayor puntaje obtenido de
acuerdo con lo siguiente:

1. Mayor Puntaje en Oferta Econdmica,
2. Mayor Puntaje en Comportamiento Contractual,
3. Mayor puntaje en Experiencia Acreditada del Oferente,
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4, Mayor Puntuacién en el Cumplimiento de Requisitos Formales.

11. DE LA ADJUDICACION
Regirdn las condiciones de la licitacion del punto 7.5 de las Bases Administrativas Generales.

12. DE LA READJUDICACION
Se podra proceder a la readjudicacion de acuerdo con las causales del punto 7.6 de las Bases Administrativas Generales,
y, ademads, en los siguientes casos:

a) No presentar la documentacién requerida para la formalizacion de la Contratacidn.

b) Se presenta documentacidn falsa.

c) No presenta Garantia de Fiel Cumplimiento de la contratacion en los términos y plazos establecidos.

d) No acreditar encontrarse en estado “Habil” para contratar con el Estado. Igual regla se aplicara respecto de los
integrantes que conformen una UTP, si fuere el caso.

e) Si se retira un integrante de la UTP que hubiese reunido una o mas caracteristicas objeto de la evaluacion de la
oferta.

La Municipalidad, en caso de re-adjudicar la licitacién, tendra la facultad de ejecutar la Garantia de Seriedad de la
Oferta del Oferente, a excepcion de la causal de la letra F) anterior.

13. UNIDAD TECNICA Y EL DEL INSPECTOR TECNICO DE OBRA (ITO)
La Unidad Técnica y El Inspector Técnico de Obra, estaran a cargo de la DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES, y tendra
las facultades y obligaciones del punto 9.1y del 9.2 de las Bases Administrativas Generales.

14. DE LA COMUNICACION CON EL CONTRATISTA

El medio de comunicacién oficial para la presente licitaciéon es por medio del Libro de la Obra. No obstante, se
considerara valida, ademas, toda notificacion efectuada al contratista mediante el correo electréonico informado por él
en el Formulario N21 (Identificacién del Proponente). Remitiéndole a dicho correo, copia escaneada de la anotacién en
el Libro de Obras.

15. CONTRATACION

La contratacion se formalizara mediante un contrato que se celebrara entre la Municipalidad y el adjudicatario, dentro
de los 10 dias habiles siguientes a la publicacion de la adjudicacién en el portal, el que podra ampliarse a solicitud del
adjudicatario por razones de caso fortuito o fuerza mayor. La solicitud respectiva debera ser dirigida a la Direccién de
Asesoria Juridica para su resolucién. Salvo lo anterior, para la celebracién del contrato se aplicaran los puntos 8.1, 8.2
y 8.3 de las Bases Administrativas Generales. Ademas, el Adjudicatario debera presentar los siguientes antecedentes
adicionales:

a) Garantia de Fiel Cumplimiento del contrato;

b) Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual;

c) Eladjudicatario que no estaba inscrito y habil en el Registro de proveedores de la Direccion de Compras Publicas al
momento de ofertar debera acreditar esta condicidn dentro del plazo sefialado. Igual regla se aplicara respecto de los
integrantes que conforme una UTP, si fuere el caso.

El proveedor deberd ingresar la garantia a través de Oficina de Partes, la que remitird la caucidn a Tesoreria Municipal
para su custodia, con copia a la Direccion de Asesoria Juridica, en caso de ser electrénica deberd enviarla a
oficinadepartes@renca.cl, dirigido a la Tesoreria Municipal, con copia a direccionjuridica@renca.cl

Una vez suscrito y ratificado el contrato respectivo, éste se publicara en la plataforma www.mercadopublico.cl y se
procedera a emitir la correspondiente Orden de Compra a través del mismo portal. Una vez suscrito el contrato
respectivo, el ITO tomara contacto con el Proveedor Adjudicado, para coordinar el Inicio de la Obra.

El Acta de Inicio de Obra debera ser enviada a través del Sistema documental a SECPLAN y copia a la Direccién de
Asesoria Juridica.

16. MODIFICACIONES DEL CONTRATO
La Municipalidad podrd aumentar o disminuir la contratacion con un tope de 30% del monto original, sobre la base del
monto de contrato. En caso de aumento, el proveedor tendrd derecho a su pago de acuerdo con su oferta econdmica.

Toda modificacion por la que se realice un aumento y/o disminucion de la contratacion seran informadas por el ITO al
proveedor adjudicado, siendo estas aprobadas por el director de la Unidad Técnica y ordenadas por Decreto Alcaldicio,
que debera ser solicitado y fundamentado por él.

Toda modificacién de la contratacion debe ser ordenada por Decreto Alcaldicio, debiéndose suscribir la
correspondiente modificacién del contrato.

En caso de quiebre de stock debidamente justificado o por solicitud del ITO, se podran homologar productos o
materiales por otros similares y que cumplan con lo establecido en las presentes bases. En la solicitud de debe
establecer qué productos se homologaran y sus respectivos reemplazos, adjuntando cotizacién. Los valores de cada
producto de reemplazo serdn los mismos de los bienes homologados, segtn lo ofertado en anexo econémico.
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El contratista debera notificar al ITO con al menos 2 semanas de anticipacion la necesidad de reemplazo de alguno de
los bienes, su justificacion y su respectiva alternativa, debiendo ser aprobado por éste.

17. MODIFICACION DEL PROGRAMA DE TRABAJO

Cuando en circunstancias fundadas, la Municipalidad podra modificar el Programa de Trabajo. También podra
modificarse este programa a solicitud del Contratista, cuando su peticiéon se fundamente en caso fortuito o fuerza
mayor, que serd en todo caso calificada por la Unidad Técnica e ITO, debiendo ademas acreditar con los antecedentes
la situacion de caso fortuito o fuerza mayor invocada. El Contratista no tendrd derecho a indemnizacién alguna por
este concepto.

18. SUSPENSION, PARALIZACION Y AMPLICION DE PLAZO POR RAZONES DE EXCEPCION

El municipio podra suspender o paralizar la ejecucién de la obra o aumentar el plazo, cuando con ocasion de una
catdstrofe, emergencia sanitaria u otra calamidad publica impida o ponga en riesgo la posibilidad de que no pueda
cumplir con las condiciones del contrato con ocasidn o debido a las circunstancias descritas. Reiniciado el plazo o
cumplida la condicién establecida, y el adjudicatario no reinicia las obras se podran aplicar las sanciones que mas
adelante se indican. Esta suspensidn se debera disponer mediante un acto administrativo fundado. Igual medida podra
disponer si los trabajadores de la obra se contagian de COVID 19, sin perjuicio de la facultad del ITO de ordenar que el
Contratista exija la realizacion de los examenes correspondientes a parte o la totalidad de los trabajadores, para
continuar o reanudar la obra.

19. DE LA SUBCONTRATACION

De conformidad con lo dispuesto en los Articulos 15 de la Ley 19.886 y el Articulo 76 de su Reglamento, el Contratista
podra concertar con terceros la subcontratacién parcial del Contrato, previa autorizacidon del ITO. De efectuar la
Subcontratacidn, ésta debera cumplir con lo establecido en la Ley 20.123 de Subcontratacion.

Sin perjuicio de lo anterior, el Contratista sera el responsable de todas las obligaciones contraidas con la Unidad Técnica
en virtud del Contrato, como asimismo de las obligaciones para con los trabajadores, proveedores o cualquier otra,
que incumpla él y/o sus colaboradores, incluidos los subcontratos.

20. REAJUSTE DE LA CONTRATACION
El valor de la contratacidn no estara afecto a reajuste.

21, DEL PAGO
La Municipalidad de Renca pagara al contratista el valor de las obras ejecutadas a través de 3 pagos mensuales, de
acuerdo al avance fisico efectivamente ejecutado, los cuales deben ser certificados por el I.T.O.

El contratista solicitara por escrito a la Unidad Técnica que se curse cada estado de pago, el que serd revisado por el
ITO para su aprobacién o rechazo, dentro 5 dias habiles de los siguientes a la presentacion de la solicitud.

En la solicitud del pago, se deberan adjuntar los siguientes documentos:

a) Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales, emitido por la Inspeccién del Trabajo, el cual acredita
si el adjudicatario posee multas o deudas provisionales al mes de la solicitud de este certificado (Formulario
F30)

b) Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales, emitido por la Inspeccion del Trabajo,
acreditando el monto y estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales y el hecho de no
existir reclamos o denuncias respecto de sus trabajadores y/o de los trabajadores de los subcontratistas que
se ocupan en el servicio de que se trate, durante el periodo que comprende el estado de pago (Formulario F30-
1).

c¢) Documento que acredite el pago de las cotizaciones previsionales y sociales y de accidentes del trabajo de
los trabajadores del contratista que laboren en la ejecucidn de la obra contratada

d) Nomina de trabajadores que laboran en la obra: con copia de las liquidaciones de remuneraciones, ademas el
o la ITO podra solicitar al contratista, antecedentes que acrediten el pago de los trabajadores y/o trabajadores
subcontratados que laboren en la obra.

e) Para el primer Estado de Pago, debe presentar el Acta de Entrega de Terreno: Firmada por el ITO y el
Contratista.

f)  Setde fotografias del avance de la obra: el contratista debera entregar unos sets de fotografias antes, durante
y después de ejecutadas las obras, junto con un registro de las fechas en que fueron capturadas.

g) Comprobante de pagos de multas por atrasos u otras causales definidas, si los hubiere. En caso de haber
multas pendientes de pago, éstas serdn descontadas del correspondiente pago.

h) Certificados de ingreso correspondientes a vertederos o botaderos autorizados, si procediere.

Una vez visado el estado de pago, el Contratista debera emitir la factura correspondiente, considerando lo siguiente:

i) Factura a nombre de I. Municipalidad de Renca, Rol Unico tributario N°69.071.200-8. En caso de factura
electrdnica ésta debera ser enviada al correo del ITO

El ITO dentro de los 3 (tres) dias corridos siguientes a su recepcién, podra reclamar el contenido de ésta o de la falta

total o parcial de la entrega de las mercaderias o de la prestacidén del servicio, segln las condiciones establecidas el
articulo 32 de la Ley N219.983.
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El ITO podra requerir que se agreguen a los respaldos antes mencionados, otros documentos vinculantes al Contrato
que se consideren necesarios o pedirlos por separado, para establecer que se esta cumpliendo lo establecido en las
diferentes disposiciones legales atingentes al servicio que se prestara.

El pago se efectuard dentro de los 30 dias siguientes a la fecha de emision de la factura correspondiente, mediante
transferencia electrdnica, no obstante, en caso de ser requerido por el contratista o en caso de que la Municipalidad
se encuentre imposibilitada de pagar electrénicamente, se pagara con cheque nominativo a nombre del Contratista.
Para estos efectos el respectivo documento de pago debera ser retirado personalmente por el Contratista desde las
dependencias de la Tesoreria Municipal o por personas que exhiban el poder suficiente.

Para el pago del Estado Final se exigiran los siguientes documentos:

i Decreto que aprueba la Recepcidn Provisoria.
ii. El comprobante de haberse entregado la Garantia de Correcta Ejecucidn de Obra, del punto 6.3 de las
presentes Bases.
iii. Pagos de consumos de agua y luz o aportes, si procede;
iv. Acta de elementos retirados
V. Informe de disposicion final de los residuos

Ademas, en el ultimo estado de pago, en caso que existan prestaciones laborales pendientes, como cotizaciones,
remuneraciones o indemnizaciones o demandas laborales en curso, se debera ejercer el derecho de retencién para el
pago de dichas prestaciones. Esta retencion quedara reflejada en el decreto que liquide el contrato, conforme el punto
24 de la presente Base.

22, DE LAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA
El Contratista estara afecto a las obligaciones del punto 9.5 de las Bases Administrativas Generales. Ademas, tendra las
siguientes obligaciones derivadas de la ejecucién del contrato:

a) Asistir a todas las reuniones de coordinacion que requiera la Municipalidad, a través del ITO.

b) Informar al ITO el nombre del Experto en Prevencién de Riesgos conforme a la letra k del punto 9.5 de las
Bases Administrativas Generales.

c) El Contratista debera proveer a todos los trabajadores que laboren en el servicio el vestuario adecuado para

sus funciones, incluido el calzado, ademas de entregar el equipo de trabajo y seguridad que cada labor requiera. El
contratista debera dejar registro por escrito con la firma del trabajador de la recepcidon conforme del uniforme,
elementos de proteccidn personal, etc. El cual podra ser requerido por el ITO, en cualquier momento de la duraciéon
del contrato.

d) Disponer de todos los equipos y medidas de seguridad adecuados para el personal propio o subcontratado, y
de las personas que la Municipalidad envié, para evitar accidentes laborales y de cualquier naturaleza. Durante la
ejecucion de las obras, se debera prever y solucionar las condiciones logisticas del lugar, y disponer de los equipos y
magquinaria necesarios, siendo responsabilidad del Contratista preparar una metodologia de trabajo segura.

e) Mantener informada, en forma escrita y actualizada a la ITO, respecto a todos los subcontratistas que
desarrollen alguna actividad en el servicio como parte del contrato encomendado.

f) Queda estrictamente prohibido que el personal use como comedor, bafio o vestidor otro lugar que no sea el
destinado para tal efecto.

g) En el caso que proceda, el Contratista estara obligado a solicitar todos los permisos municipales de rotura y
ocupacion de veredas y calzadas en caso de ser necesarios para la ejecucion de las obras, los que estaran exentos del
pago de derechos, por tratarse de una obra municipal.

h) Cuando corresponda, debe entregar al ITO el Listado de Empresas Subcontratistas que intervengan en la
ejecucion de las obras.
i) Sera responsabilidad exclusiva del Contratista mantener en el lugar de trabajo las condiciones sanitarias y

ambientales necesarias para proteger la vida y salud de los trabajadores que en ella se desempefien, desde la entrega
del terreno y durante la ejecucién de la obra y sus prérrogas o adiciones, si las hubiere. Lo anterior, de acuerdo al
Decreto Supremo N2594 del Ministerio de Salud.

j) El contratista deberd dejar los escombros en botadero o vertedero autorizado. En caso de que la ITO
determine que ciertos elementos no seran considerados escombros, el contratista deberd dejarlos en Bodega
Municipal y sera responsabilidad de la Municipalidad el destino final de dichos elementos.

k) El contratista debe considerar la implementacidn de letreros indicativos de la instalacién de faenas y obra, a
fin de que se informe al publico que se estan haciendo los trabajos. Las imdagenes y leyendas de los letreros se
entregaran por parte de la ITO a la fecha de firma de Entrega de Terreno.

) Sera responsabilidad del contratista entregar a sus trabajadores Elementos de Proteccion Personal (EPP) con
el objeto de evitar contagios por la Pandemia COVID 19 para ejecutar los trabajos encomendados, lo cual debe estar
acorde con la normativa vigente. (Dictamen N° 1116/04, de 06 de marzo de 2020, de la Direccion del Trabajo y otros
que disponga la autoridad respectiva). Asimismo, en caso de contagio de uno o mas trabajadores, debera dar cuenta
inmediatamente al ITO con el objeto de evitar contagios de los habitantes de la comuna y de los propios trabajadores,
y disponer las medidas necesaria

m) Sera responsabilidad del Contratista solicitar todos los permisos municipales necesarios para la correcta
ejecucién de las obras.

23. DE LA DESIGNACION DEL SUPERVISOR DE LA OBRA
Sera aplicable lo establecido en el punto 9.5 de las Bases Administrativas Generales.
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La designacién del Supervisor de la obra se realizard dentro de un plazo de 5 dias corridos siguientes de la firma de
contrato y previo a la entrega de terreno, quien debera registrar en el Libro de Obras su domicilio, numero de teléfono
y horario en que pueda ser ubicado cuando las circunstancias lo requieran, este profesional o representante se
encuentra ampliamente facultado para representar al Contratista en todos los asuntos relacionados con la obra.

24. DEL LETRERO DE OBRAS E INFORMACION A LA COMUNIDAD

Para el caso de ejecucion de obras itinerantes, serd obligacidn del Contratista instalar en cada intervencién a realizar y
mientras dure la ejecucidn la intervencién, palomas que contengan la imagen corporativa del responsable financiero
(en caso que procediere), y de la Municipalidad de Renca, los cuales deben instalarse en un lugar visible desde el
exterior, fuera del alcance del publico que transite por el lugar. Sera deber del ITO verificar el cumplimiento de esta
disposicidon. No se aceptara destacar el nombre de la empresa con relacion al resto de la leyenda. El Contratista debera
solicitar el disefio y/o especificaciones técnicas del letrero indicativo a la Municipalidad a través del ITO, una vez
adjudicado el servicio. Finalizada la ejecucidn del proyecto, serd obligacidn del contratista retirar el letrero, paloma y/o
pasacalle segln corresponda.

25. DE LOS PERMISOS

El Contratista debera solicitar la autorizacion Municipal, para realizar trabajos en la comuna y para el Permiso de
Ocupacién Temporal del Espacio Publico (Permiso de BNUP), que se gestiona en el Departamento de Fiscalizacién de
la Direccidon de Obras Municipales, a través de correo electronico o de manera presencial. La Direccién de Obras
procedera a otorgar un permiso genérico, sin costo, cuya copia debera portar cada uno de los vehiculos del contratista
que ejecute trabajo en la comuna.

Por otra parte, serd responsabilidad del contratista realizar todas las gestiones y coordinaciones que sean necesarias
para ejecutar cualquiera de las obras contratadas y las faenas. Ademads, deberd obtener todos los permisos y
recepciones necesarias, de acuerdo al tipo de obras o servicio que se contraten, incluyendo las posibles modificaciones
que se incorporen al contrato original, ademas de efectuar los pagos de derechos e inscripciones en las instituciones
correspondientes, segln los requerimientos relacionados con las obras que se contratan. Asi como también, se
deberdn tramitar las recepciones finales correspondientes, obteniendo las certificaciones que lo acrediten las que
deberdn proporcionarse al ITO municipal, antes de la Recepcién Final.

Sera responsabilidad del contratista considerar los plazos de tramitacidén de los distintos proyectos anteriormente
mencionados, evitando retrasos en la entrega final de la obra o servicio.

26. DE LA ETICA Y LAS BUENAS COSTUMBRES DEL PERSONAL
El personal de terreno deberd observar un comportamiento respetuoso con el publico y con los funcionarios de la
Municipalidad destinados al control e inspeccidn.

Estd terminantemente prohibido al personal de terreno, efectuar o permitir a terceros la seleccion, clasificacion, o
comercializacion de materiales, todos los residuos generados de las actividades deben ser transportados directamente
a las estaciones de transferencia.

Queda estrictamente prohibido solicitar dinero a los vecinos, para la ejecucién de las tareas asignadas o el retiro de los
residuos generados. No podran solicitar dadivas o propinas, ni atender demandas particulares dentro del horario de
trabajo.

Durante la ejecucion del servicio queda estrictamente prohibido al personal de terreno cambiar de ropa en lugares no
habilitados para ello o tener una conducta impropia en la via publica.

El comportamiento entre el personal, y hacia los vecinos, debe fundarse en un trato compatible con la dignidad de la
persona humana, y en ningin momento deberd aceptarse una conducta que se realice, de forma indebida, por
cualquier medio, requerimientos de caracter sexual, no consentidos por quien los recibe y que amenacen o
perjudiquen la dignidad del vecino, funcionario o personal. Como asi, lo indica la Ley N° 20.005 que “Tipifica y Sanciona
el Acoso Sexual”. En caso de comprobarse que un miembro del personal o subcontratado ha realizado este tipo de
conducta se ejecutara una multa establecida en las presentes Bases.

27. DE LAS CONDICIONES Y ACCIDENTES DEL TRABAJO

El Contratista tiene que suministrar a sus trabajadores los equipos e implementos necesarios de proteccion, y tomar
las medidas para mantener en la obra la higiene y seguridad en el trabajo, en conformidad a las normas legales que
regulan la materia. Para tales efectos, se debera comprobar la entrega de estos elementos de seguridad a cada uno de
los trabajadores que presten servicio en la obra.

Sera obligacién del Contratista efectuar la denuncia de los accidentes del trabajo y de las enfermedades profesionales
en conformidad con las disposiciones legales sobre la materia, debiendo informar al ITO de los hechos ocurridos,
haciendo entrega, cuando corresponda, de tales denuncias.

El Contratista tendra la obligacién de capacitar a sus trabajadores en los riesgos especificos de la actividad. También
deberd contar con un protocolo de actuacidén ante emergencias por accidentes laborales.

Es obligacion del Contratista cumplir con todas las disposiciones indicadas en la Ley 16.744 que establece normas sobre

Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, como también, El Decreto N°76 que aprueba el Reglamento
sobre la aplicacién del Articulo N°66 Bis de la Ley 16.744 sobre la Gestidn de la Seguridad y la Salud en el Trabajo en
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Obras, Faenas o Servicios que indica y el Decreto Supremo N°594/2000, Del Ministerio de Salud, que Aprueba
Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Basicas en los lugares de trabajo.

Durante toda la vigencia en la ejecucion del Contrato, el Contratista debera mantener un registro actualizado de
antecedentes en papel y/o soporte digital con todos aquellos elementos solicitados en Art. 5 del Reglamento sobre la
aplicacion del Articulo N°66 Bis de la Ley 16.744 sobre la Gestion de la Seguridad y la Salud en el Trabajo en Obras,
Faenas o Servicios que indica.

28. DE LAS MULTAS
El procedimiento de aplicacién de multas estara tipificado en el punto 10 de las Bases Administrativas Generales. El
monto y causales de las multas son las que se detallan a continuacion:

MULTA MONTO
Por incumplimiento de las instrucciones estipuladas por el

1 . 5 UTM por evento.
ITO en el Libro de Obras P
Por no subsanar observaciones estipuladas por el ITO en el ,

2 . P P 3 UTM por dia.
Libro de Obras.
En caso de constatarse abandono o acopio de materiales o
escombros en la via publica sin autorizacion o por no retirar

3 P P 5 UTM por evento.

la basura que pudiere generarse como consecuencia de la
ejecucion de las obras.

4 | Porausencia injustificada del Supervisor a cargo de las obras. 15 UTM por evento.
Por cambio del Profesional a cargo de las obras sin
comunicarlo por escrito en el Libro de Obras.

En caso de constatarse que el contratista ha eliminado
6 | escombrosy desechos en lugares, vertederos o botaderos no 10 UTM por evento.
autorizados.

Por dafio a la via publica o arbolado a causa de la ejecucién
7 | del contrato y/o producidos por su personal o el 3 UTM por evento.
subcontratado, no autorizadas por el ITO.

En caso de verificarse una infracciéon de las disposiciones
8 | normativasy reglamentarias indicadas en el numeral 4 de las 3 UTM por evento.
Bases Administrativas Especiales.

5 UTM por evento.

5 UTM por dia de atraso, de acuerdo a la fecha
indicada por la ITO en libro de obras hasta subsanar
el hecho.

3 UTM por dia de atraso desde la fecha que la ITO
disponga para su reparacion.

En caso de no implementar el letrero de obra en los plazos
indicados por el ITO.

10 | Por mal estado del letrero de obra.

Por retraso en mas de un 10% en el avance de las obras de

11 | cada estado de pago mensual, de acuerdo con el programa 5 UTM por evento.

de trabajo.

Incumplimiento en la reanudacion de los trabajos, de 1,5 UTM por dia con un tope de 7,5 UTM, lo que
12 acuerdo a la fecha establecida en el libro de Obra. equivale a 5 dias habiles. En caso de sobrepasar el

plazo maximo estipulado, el ITO podra solicitar el
término anticipado del contrato.

Por incumplimiento en el retiro de escombros en el lugar de 5 UTM por cada dia de atraso.

13 | la obra antes de 48 horas una vez completado el volumen

minimo definido por el ITO para el retiro.

En caso de que, al momento de la recepcion de la obra, el 1 UTM por dia.

terreno no se encuentre en condiciones para ser entregado,

14 | ya sea por escombros, basura y elementos que sean un

peligro para el publico general y/o a los trabajadores que se

desempefien dentro la obra.

15 Incumplimiento por depositar residuos o escombros en lugar 5 UTM por evento.
no autorizado.

16 Por no entregar las observaciones subsanadas en el plazo 1,5 UTM por dia
establecido por la ITO en la Recepcidn Provisoria.

17 No mantener el lugar de trabajo en condiciones sanitarias y 3 UTM por evento.
ambientales que protejan la salud de los trabajadores.
En caso que se sorprenda a personal del contratista, 3 UTM por evento.

18 | comercializando materiales o residuos, o bien, permitiendo
a terceros que lo hagan.

En caso que el contratista o su personal, soliciten dinero a 5 UTM por evento.
19 | vecinos para ejecutar los trabajos correspondientes o retirar
residuos generados.

20 En caso que el contratista o su personal atiendan demandas 5 UTM por evento.
particulares dentro del horario de trabajo.
Si el contratista no informa al ITO y/o no le entrega 5 UTM por evento.

21 | denuncias de accidentes de trabajos o enfermedades
profesionales.
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En caso de comprobarse que el personal contratado ha
22 | realizado conductas de acoso sexual, ya sea a vecinos o 5 UTM por evento.
vecinas, funcionarios u otro companiero de trabajo.

Para efectos del cumplimiento del inciso segundo del articulo 79 ter del Decreto Supremo N°250, de 2004, del
Ministerio de Hacienda, el tope de aplicaciéon de multas serd hasta el 10% del valor total del contrato. En todos los
casos, si la suma de las multas iguala o sobrepasa el porcentaje del 10% del monto total del contrato, se debera
proceder conforme la letra d) del punto siguiente.

29. DEL TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO
Ademas de las causales de término consagradas en el punto 8.7 de las Bases Administrativas Generales, se consideran
las siguiente:

a) Cuando el atraso en la ejecucion de la obra supere, en cualquier momento del contrato, el 50% de la programacion

autorizada por la ITO.

b) Cuando el atraso en la reanudacion de las obras suspendidas de acuerdo con el punto 18 supere los 5 dias habiles.

c) Siel Contratista se niega o no concurra a firmar una modificacion de contrato.

d) Cuando el monto acumulado de las multas iguale o supere el 10% del valor total del contrato, sin perjuicio de las

acciones legales que fueren procedentes.

e) Sise constata la falsedad de alguno de los elementos constitutivos de la oferta.

f) Cuando se hayan superado el plazo de 5 dias habiles de no haber firmado Acta de Entrega de Terreno.

g) En caso de disolucion de la UTP, o el retiro de alguno de sus miembros determinantes (posteriores a la firma de

contrato), en conformidad con lo estipulado en el Articulo 67 Bis, inciso final del Reglamento de la Ley de Compras.

h) En caso de comprobarse que el contratista ha ofrecido o intentado conceder sobornos, regalos, premios, dadivas o
pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a un funcionario publico que pudiesen influir directa o
indirectamente en la ejecucién del contrato.

i) Por no renovacién de la garantia de fiel y oportuno cumplimiento de contrato.

j) En caso de incumplir el Pacto de Integridad y confidencialidad

30. DE LA RECEPCION PROVISORIA Y DEFINITIVA

30.1 DE LA RECEPCION PROVISORIA
Una vez finalizado la HABILITACION DEL CENTRO, el Contratista solicitara la Recepcién Provisoria de las obras por
escrito por medio del Libro de Obra al ITO, acompafiando la siguiente documentacién:

. Pagos de consumos de agua y luz o aportes, si procede;

. Acta de elementos retirados

. Informe de disposicion final de los residuos

. Documentos que a juicio del ITO sean necesarios para respaldar la recepcion

El ITO dentro de los cinco (5) dias corridos posteriores a la peticidon por parte del contratista, debera entregar la
respuesta por escrito, en el mismo medio donde se realizé la solicitud.

La falta de presentacién de la documentacion solicitada sera causal para no dar curso a la Recepcion Provisoria de la
Obra.

De estar correcta la solicitud efectuada por el Contratista, en terreno el ITO verificara el fiel cumplimiento de los Planos,
Bases Técnicas, Certificados de los Servicios involucrados, y Contrato respecto a la obra, y determinara en el Libro de
Obras la fecha en que el Contratista puso término a ésta.

En caso de que el ITO observe algun incumplimiento, éste otorgara, por Unica vez, un plazo adicional, desde la fecha
que se anotan las observaciones. Si una vez finalizado el plazo adicional, el contratista no soluciona las observaciones,
ITO estarad facultado para la aplicacién de multas respectivas establecidas en las presentes Bases Administrativas
Especiales.

En caso de existir impedimentos para el término de las obras contratadas, derivados por algun servicio publico o por
causas imputables al Municipio, sin que tenga responsabilidad alguna el Contratista, se otorgara el plazo indicado por
la ITO, para subsanar el eventual problema.

De establecerse el cabal cumplimiento de los documentos recientemente sefialados y de la correcta ejecucion de la
obra, procedera a emitir el Acta de Recepcién Provisoria, la cual seguidamente deberd ser validada por el director de
Obras y el Contratista.

30.2 DE LA RECEPCION DEFINITIVA

La Recepcidn Final debera ser solicitada por escrito por el Contratista, Quince (20) dias corridos antes de que finalice
la Garantia de Correcta Ejecucion de la Obra, el contratista debera solicitar por escrito en el libro de obra la Recepcién
Definitiva de la obra al ITO, el cual dentro de los cinco (5) dias corridos posteriores a la peticidn, el ITO debera entregar
la respuesta por escrito, en el mismo medio donde se realizd la solicitud. Para la recepcion Final el contratista debera
entregar lo siguiente:

a) Documentos que a juicio del ITO sean necesarios para respaldar la recepcion.
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Una vez realizada la solicitud formal, el dia habil siguiente, el ITO debera verificar en terreno el cumplimiento a totalidad
de lo establecido en las Bases Técnicas, Administrativas Generales y Especiales, anexos de la licitacion, del Contrato
Suscrito y de las Observaciones del ITO establecidas en el Libro de Obras, ademas de verificar el correcto
funcionamiento de las instalaciones y determinar si la calidad de los trabajos realizados es la adecuada para dar
finalizada y recibida la obra.

En caso de que el ITO determine que, entre la Recepcidn Definitiva Provisoria y la solicitud de Recepcion Definitiva
Total, se presentaron variaciones en la calidad de lo ejecutado que estén en un rango de no aceptable, el ITO fijard un
plazo que el contratista ejecute, a su costa, los trabajos de reparaciones sefialados en las observaciones. En este caso,
el ITO debe anotar todas las observaciones en el libro de Obra.

Si se presentase la situacidn que el plazo dado por el ITO sea superior a la vigencia de la boleta de garantia de Correcta
Ejecucion de la Obra, el Contratista debera renovar la garantia hasta el ultimo dia indicado en la extensién de plazo
por el ITO, mds 15 dias corridos. La Municipalidad podra cobrar la garantia de Correcta Ejecucién de la Obra, si el
contratista no procede a su renovacién dentro de los ultimos cinco (5) dias corridos antes que termine su vigencia.

Si las observaciones no fueron subsanadas, La Municipalidad estara facultada para cobrar la garantia de Correcta
Ejecucion de la Obra.

Una vez subsanadas las observaciones por parte del contratista, éste solicitard nuevamente la recepcion al ITO, la que
verificara su término y procederd a levantar un acta que debera ser firmada por el Contratista, la ITO y el Director de
Obra de la Municipalidad, donde se consignaran los Hitos mas importantes de la obra.

31. DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO.

Una vez que se haya realizado la recepcion definitiva conforme el punto 25.2 anterior, la Unidad Técnica debera
preparar una liquidacién del contrato, debiendo establecer en ella los saldos pendientes que resulten a favor o en
contra del proveedor, incluyendo el pago de las multas si las hubiere. Del mismo modo, se debera verificar el pago de
cotizaciones previsionales y sociales, remuneraciones y demas prestaciones, de los trabajadores que hayan participado
en la ejecucidn del contrato. En caso de que existan prestaciones pendientes o demandas laborales en curso, se debera
ejercer el derecho de retencidn para el pago de dichas prestaciones.

En caso de que se haya ejecutado el uUltimo pago por los servicios contratados, y existan multas administrativas
pendientes o prestaciones laborales adeudadas por el contratista respecto de trabajadores que hayan prestado
servicios en la ejecucidn del contrato, se debera proceder al cobro de las Garantias existentes antes de su vencimiento,
conforme al articulo 183-C del Cédigo del Trabajo y el descuento de las multas. En caso de que resultare un saldo a
favor del contratista, resultante de las eventuales multas o retenciones aludidas, se debera dejar constancia de dicho
saldo en la liquidacién respectiva.

La liquidacion del contrato sera aprobada por Decreto Alcaldicio el que sera notificado al proveedor por el ITO y si este
no objetara por el contratista dentro del plazo de 5 dias hdbiles contados desde la notificacién del Decreto, se
entendera que otorga a la Municipalidad el mds amplio, total y completo finiquito. El contratista podra renunciar por
escrito al plazo aludido, con lo que quedara firme la liquidacion.

El decreto que se dicte dispondra la devolucién de la garantia de correcta ejecucion de la obra, en caso de que esta no
haya sido cobrada.
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LICITACION PUBLICA
BASES TECNICA

“MEJORAMIENTO AREA DE JUEGOS INFANTILES PLAZA MAYOR DE RENCA”

ESPECIFICACIONES TECNICAS
MEJORAMIENTO AREA DE JUEGOS INFANTILES PLAZA MAYOR DE RENCA
Superficie de proyecto 542m?2

UBICACION
Plaza Mayor de Renca, entre calles Estrecho de Magallanes, José Manuel Balmaceda, Blanco Encalada y Av. Domingo
Santa Maria, Region Metropolitana

LISTADO DE PLANOS

LO1 Situacion actual_Demolicion
LO2 Propuesta

LO3 Pavimentos

LO4 Eléctrico

ARQUITECTURA
Eduardo Villagra Villegas

FECHA REALIZACION PROYECTO
Mayo 2024

0. DISPOSICIONES GENERALES

A. TERRENO Y PROYECTO

El contratista que ejecute las obras debera estudiar todos los antecedentes del proyecto y verificar la concordancia
entre si de planos y Especificaciones Técnicas, entendiendo que son referenciales. Anterior a cualquier trabajo, es
responsabilidad del contratista visitar el lugar de emplazamiento de las obras para conocer su topografia, tipo de suelo
de sub-base, caracteristicas geoldgicas y otras.

B. REFERENCIAS
Las presentes especificaciones técnicas son complementarias a los planos del proyecto. La obra debera ejecutarse en
estricto acuerdo con el proyecto definitivo y con aquellos que se emita con cardcter de aclaracion durante su desarrollo.

Todas las obras que se consulten el proyecto deben ejecutarse con estricto apego a la legislacion y reglamentacion
vigente en especial:

- LaLey General de Urbanismo y Construcciones.

- la Ordenanza General de Urbanismo y Construccién. CAPITULO 2 De las normas de urbanizacién y de los
aportes al espacio publico. Articulo 2.2.8 de la OGUC
a. Decreto 50 del 04.03.2016 MINVU
b. Decreto 30 del 15.05.2023 MINVU

- Las normas de INN pertinentes a los materiales y procedimientos de ejecucién de las partidas consultadas en
el proyecto en cuanto a calidad y tipos de todos los materiales a utilizar en las obras de an.lisis y ensayos de
los mismos y presentaciones de seguridad del personal, en los casos que se requiera.

- Ley N° 16.744 sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.

- Las leyes, decretos o disposiciones reglamentarias relativas a permisos, aprobaciones, impuestos,
inspecciones, recepciones de los servicios y municipalidad.

- Ordenanzas Locales

- DS N°594 del MINSAL Sobre condiciones sanitarias y ambientales basicas en los lugares de trabajo, establece
que "la empresa esta obligada a mantener en los lugares de trabajo las condiciones sanitarias y ambientales
necesarias para proteger la vida y la salud de los trabajadores que en ellos se desempefian, sean estos
dependientes directos suyos o lo sean de terceros contratistas que realizan actividades para ella".

Para efectos del proyecto eléctrico y para la ejecucion de los trabajos se debe considerar la Reglamentacion y
Legislacion vigente en SEC, teniendo presente al menos las siguientes Normas.

- D.F.L 4/20.018 del 2007, del Ministerio de Economia Fomento y Reconstruccién, que fija texto refundido,
coordinado y sistematizado del decreto de fuerza de ley N° 1 del Ministerio de Mineria del afio 1982, Ley
General de Servicios Eléctricos, en materia de energia eléctrica.

- DS. 92/1983, del Ministerio de Economia Fomento y Reconstruccion. Fija Reglamento de instaladores
eléctricos y de electricistas de recintos de espectaculos publicos.

- DS. 298/2005, del Ministerio de Economia Fomento y Reconstruccidon. Reglamento para la certificacion de
productos eléctricos y combustibles, y deroga decretos que indica.

- DS.327/1997, del Ministerio de Mineria, Fija reglamento de la Ley General de Servicios Eléctricos.

- Norma Técnica de Calidad de Servicio para Sistemas de Distribucién, diciembre 2017.
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- NCh 3379:2019. Acero — Postes de acero para alumbrado publico. Requisitos.

- DS 109de 2017, D.SN°2 2014, D.S N°51 2015.

- R..C. “Decreto N°8, De 2019, Del Ministerio De Energia, Reglamento De Seguridad De Las Instalaciones De
Consumo De Energia Eléctrica.”

Los trabajos se ejecutardn de acuerdo con el plano y las normas vigentes establecidas, prevaleciendo las exigencias
mas estrictas. La ejecucién de los trabajos se desarrollard y dirigird por un profesional eléctrico o con estudios
superiores y con una experiencia de 3 afios en su especialidad.

El disefio de las instalaciones eléctrica se realizara bajo normas del reglamento de SEC y normas técnicas
complementarias que la ITO estime para la buena ejecucion del proyecto.

C. INSPECCION Y CONTROL
La Inspeccién Técnica y Control de las obras estard a cargo de un Inspector Técnico de Obra (ITO), profesional
competente del area de la construccion, designado por el mandante.

D. LIBRO DE OBRA
El Contratista debera contar, en forma obligatoria, con un libro con triplicado, en el que se individualizaran las obras a
ejecutar, al Contratista y al Inspector.

Este libro comenzara indicando la fecha de entrega del trazado y continuara sefialando los hechos mds importantes
durante el desarrollo de la obra, en especial, el cumplimiento por parte del Contratista. Cualquier anotacidn,
observacion u orden que se plantee en el Libro de Obra debera ser clara, dejandose establecida la fecha en la que se
realizé y siendo firmada por la persona responsable.

1. OBRAS PROVISORIAS

1.1 Cierre perimetral, Malla Raschel h=2,1mt

Se considera cierre perimetral provisorio, fabricado con malla raschel y pilares de pino de 2 x 3", enterrados cada 3
metros uno de otro. Este cierre tendra una altura minima de 2,1 mts, el cual tendra como finalidad delimitar e impedir
la libre circulacién de personas ajenas a la obra en los sectores a intervenir, y de esta forma prevenir posibles
accidentes. De existir excavaciones, el cierre perimetral debe estar construido a una distancia que no sea inferior a la
mitad de la profundidad de dicha excavacion. Esta distancia debe medirse desde el borde de la excavacidn. Se deberan
realizar excavaciones manuales de 20 x 20 x 40 cm. de profundidad, para afianzar los pilares de madera en pino de 2 x
3"

Una vez instalados todos los pilares en el perimetro de trabajo se procedera a colocar la malla raschel con clavos de 2
1/2" afianzada a los pilares, cubriendo la totalidad del perimetro de trabajo, considerando accesos vehiculares y
peatonales del personal de trabajo de la obra.

1.2 Bodega de materiales y herramientas (Incluye instalacién y retiro)

Para el correcto funcionamiento de la obra, se debera poseer bodega de materiales prefabricada o contenedor
industrial tipo metdlico, con el objetivo de resguardar materiales que requieran ser protegidos de la intemperie, tales
como cemento, herramientas, palmetas de caucho, etc.

1.3 Comedor de obra (Incluye Instalacion y Retiro)

Se ejecutara como minimo un recinto destinado a Comedor del Personal. Se solicitara un recinto prefabricado o
contenedor industrial tipo metalico, acondicionado y con los requerimientos propios de mesones, bancas y cocinilla
para calentar los alimentos; esta debera ejecutarse dentro de la instalacion de faenas.

1.4 Servicios Higiénicos (Bafios quimicos, incluye instalacion y retiro)

Se deberan instalar, de acuerdo con el nimero de trabajadores y el requerimiento necesario de servicios higiénicos,
conectado a sistema particular, red publica o bafios quimicos para este tipo de faenas, dentro del recinto de las
obras.

1.5 Letrero de Obra
Se contempla la ejecucién e instalacion de letrero de obra, en el lugar mds visible de la obra. El contenido de este
letrero de obra, sera entregado a contratista a ITO, una vez hecho efectivo la entrega de terreno,

Se presentan algunas consideraciones que se deben tener en cuenta al momento de la construccion del letrero.

- Dimensiones de letrero de obra 3,6 mts de ancho y 1,5 mts de alto.

- Panel (bastidor): Estructura perimetral y refuerzos interiores en perfil cajon de 40 x 40 x 2 mm, forrado con
placa de zinc alum lisa con uniones remachadas.

- Grafica: Impresion de disefio en gigantografia 300 dpi en inyeccidon directa o en impresion electroestatica,
sobre PVC autoadhesivo, adherido al panel zinc alum con tintas solventadas con filtro UV.

- Estructura Soportante: Acero Estructural ASTM A36 o similar: Pilares (3): Perfil Cajon 80 x 40 x 2 mm
Diagonales (3): Perfil CA 40x40x 3 mm, Travesarios (2): Perfil CA 80x40 x15x 2 mm.

- Fundaciones: fundaciones para pilares (3), dimensiones 0,5 ancho x 0,5 largo x 0,6 m profundidad o hasta
encontrar el sello de fundacidn, y diagonales (3) 0,3 ancho x 0,3 largo x 0,4 m profundidad o hasta encontrar
el sello de fundacion.
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- Elletrero se debera instalar a una altura no inferior a 2,50 m. sobre la cota del terreno. Debera mantenerse
durante toda la ejecucidn de las obras.

La estructura debera tener tratamiento anticorrosivo. La mantencién sera obligacion del contratista hasta la recepcién
definitiva de la obra completa. El contratista serd el encargado de la desinstalacion del letrero y lo entregara a la ITO
del Municipio en el momento de haber concluido las obras. Todo lo anterior por cuenta del Contratista.

1.6 Empalme provisorio de electricidad

Para la correcta ejecucién de la obra se debera consultar una la conexidén provisoria a redes eléctricas (empalme
provisorio), la cual serd responsabilidad del contratista, el que debera retirarla al finalizar las obras. Las instalaciones
eléctricas deberan ir por Aire a una altura de al menos 3.00 mts.

2. TERRENO

2.1 Trazado y niveles

El Profesional responsable del Proyecto e ITO deberd vigilar |la total exactitud de estos trabajos. Los ejes y nivel principal
de referencia de la obra se materializaran en un cerquillo nivelado y continuo. Los puntos que determinen cotas y ejes
se marcardn con estacas las cuales se fijaran lienzas a tension para proyectar los ejes y su identificacion (letras,
numeros, etc.) se destacaran con pintura resistente a la intemperie. El trazado de las excavaciones se realizara en el
terreno con cal.

2.2 Limpieza, escarpado y despeje del terreno manual

Se procederd a escarpar de forma manual la superficie la cual tendra una profundidad minima de 7 cm, y consistird en
la remocion de la primera capa de maicillo existente para posteriormente permitir la instalacion de la nueva capa de
maicillo propuesta. Todo lo anteriormente mencionado, previo V°B® del Inspector Técnico.

El Terreno debera estar despejado y apto para nivelacion.
No se permitird por ningin motivo la acumulacién de ellos por mas de 48 horas y éstos deberan ser evacuados a
botaderos autorizados. La ITO podra exigir los comprobantes que asi lo acrediten.

Del mismo modo, es necesario regar las zonas de remocién y acumulacién de tierra en forma constante, junto con
utilizar mallas protectoras en los frentes de trabajo, a medida que la obra vaya avanzando.
Se debe tener especial cuidado con las especies arbdreas existentes en el area.

2.3 Excavacion general a mano semi — duro

Se consulta la partida de excavaciones manuales, las cuales deberan realizarse de acuerdo proyecto para instalacion
de nuevos pavimentos. El contratista debera procurar que los revestimientos finales de piso tengan un nivel de piso
terminado, tal como lo indica los detalles de encuentro de pavimentos dispuestos en planos.

2.4 Retiro de juegos infantiles y mobiliario (Incluye transporte a dependencias municipales) (C02-C03-C04)

Se realizara la extraccion y transporte de juegos infantiles y mobiliario indicadas en planimetria. Lo anterior deberd
agendarse con ITO, con el objetivo de agendar traslado a dependencias municipales indicadas. Por ningiin motivo este
mobiliario debe ser destruido o dafiado estructuralmente al momento de su extraccidn y traslado, siendo
responsabilidad del contratista el estado final del mobiliario a trasladar.

El contratista deberd asegurar posterior a la extraccion, el relleno de terreno y construccion de radier faltante de e=7cm
con su correspondiente base estabilizada.

Los escombros y mismo juego infantil deben ser trasladados a un botadero autorizado.

2.5 Retiro de juego infantil modular (Incluye transporte a dependencias municipales) (C01)

Se realizard la extraccion y transporte de juego infantil modular indicado en planimetria. Lo anterior debera agendarse
con ITO, con el objetivo de agendar traslado a dependencias municipales indicadas. Por ninglin motivo este mobiliario
debe ser destruido o dafiado estructuralmente al momento de su extraccion y traslado, siendo responsabilidad del
contratista el estado final del mobiliario a trasladar.

El contratista deberd asegurar posterior a la extraccion, el relleno de terreno, de acuerdo a la situacidn existente.
Los escombros y mismo juego infantil deben ser trasladados a un botadero autorizado.
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2.6 Demolicion de solerillas y soleras (Incluye transporte a botadero)

Se contempla la extraccidn de las soleras, solerillas segun solicitud de la Unidad Técnica. Los escombros resultantes
deberdn ser retirados y llevados a un botadero autorizado. Se procurard no dafiar las obras aledafias que no
contemplan demolicién, de no ser asi se debera responder con cargo al contratista.

2.7 Demoliciéon mobiliario - juegos infantiles (Incluye transporte a botadero) (BX)

Se realizard la extraccion y demolicion de juegos infantiles indicado en planimetria, debiéndose realizar en su totalidad,
considerando sus fundaciones. Al momento de realizar la extraccion de uno de los médulos de reja perimetral (B09)
sefializados en planimetria, se deberd asegurar que pilarizacién queden libres de bordes producto del corte in situ, lo
anterior con la finalidad de evitar accidentes. El contratista debera asegurar posterior a la extraccion, el relleno de
terreno, de acuerdo a la situacidon existente.

Los escombros y mismos juegos infantiles/mobiliario deben ser trasladados a un botadero autorizado.

B0O8 Basureros metalicos a retirar sefializados en planimetria
B09 Secciones de reja perimetral sefializados en planimetria

2.8 Reubicacion de arbustos
Se debera trasplantar arbustos existentes, segun lo sefialado en L02,.
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Para realizar un trasplante de la especie se debera regar el dia antes de la extraccion, para que la tierra esté humeda
al momento del procedimiento. Se debe marcar su orientacion original para posteriormente replantarla en la misma
posicion y asi ayudar a su adaptacion.

Tras observar los primeros sintomas de arraigo, posterior al trasplante se debe abonar con fertilizantes. Sera
responsabilidad del contratista, la mantencién de la especie al momento de la faena.

2.9 Reubicacion modulo reja perimetral

Esta partida considera la reubicacidon de un mddulo de reja perimetral, tal como lo indica la planimetria. Considera
extraccion, reubicacion y posterior soldado con el resto de los mdédulos.

Se debera asegurar al igual que partidas anteriores, que bordes de pilarizaciéon quede libre de bordes producto del
corte al momento de la extraccidn, lo anterior para evitar posibles accidentes de infantes.

2.10 Retiro arbol (Incluye transporte a botadero)

Se debera retirar tronco de arbol existente y sefializado en planos. Su extraccion debe ser completa, de forma manual
o con ayuda de maquinaria. El contratista debera asegurar posterior a la extraccién, el relleno de terreno, de acuerdo
a la situacién existente.

Es responsabilidad del contratista hacer retiro de tronco posterior a su extraccion, transportandolo junto al resto de
los escombros a un botadero autorizado.

2.11 Retiro de piso de caucho existente

Esta partida considera la extraccion de piso de caucho existente, en base a palmetas de caucho de 50x50cm. El retiro
considera ademas de la extraccion, la limpieza manual de pegamento en radier existente, con tal de permitir la correcta
adherencia de piso de caucho in-situ, sefializado en la partida 3.2.5 de estas EETT.

2.12 Extraccion de escombros y traslado a botadero
Esta partida considera la extraccion y traslado de escombros dejados por partidas anteriores, como son la preparaciéon
del terreno, la excavacion general y mobiliarios destinados para su demolicién.

Junto a lo anterior se debera eliminar todo material desechable que interfiera con la ejecucién de los trabajos, el cual
se realizara con retroexcavadora y trasladado con camiodn tolva a un botadero debidamente autorizado. Se debera
asignar una zona de acopio de escombros, la cual debera estar debidamente sefializada. El aseo de la obra, asi como
el retiro de escombros se deberd realizar de forma regular utilizando el personal con equipo de seguridad
correspondiente, asi como las herramientas y vehiculos indicados para esta faena.

3. PAVIMENTOS

3.1 Maicillo e=7cm

En los sectores donde se indican (segln planimetria) se colocara una capa de maicillo de 7 cm de espesor bien
apisonado. Su colocacidon se debera realizar sobre el terreno natural compactado contemplando una aplicacién de
herbicida pre emergente para evitar que aparezcan malezas. El maicillo serd de color marfil, tamafio maximo 3/8" y
porcidn bajo malla, entre 15% y 40%. La carpeta de maicillo de 10 cm de espesor debe ser humedecida y apisonada
con rodillo liso o placa compactadora de 60 kg. Esta superficie debera quedar perfectamente pareja a la vista y al paso,
no se aceptara el hundimiento de las pisadas.

3.2 SUPERFICIE DE CAUCHO

3.2.1 Base estabilizada e=5cm

Se usara material estabilizado de planta, libre de materias organicas, tipo arena gravosa o grava arenosa de 2 1/2” de
tamafio maximo y no mas de 15% de material fino, bajo malla A.S.T.M. N°200.

Se debera ejecutar para ejecucion de radier una capa de estabilizado de 5 cms. de espesor, compactada
mecanicamente hasta obtener una densidad mayor o igual al 95% de la densidad maxima Proctor Modificado NCh
1534 11 - D, o de la densidad relativa NCh 1726, segln corresponda.

3.2.2 Lamina de polietileno

Se considera la instalacion de membrana hidrofuga tipo polietileno de 0,1 mm. de espesor, color negro, el cual se
instalard sobre la cama de ripio compactada, con el objetivo de aislar la humedad del terreno natural con el pavimento
definitivo que recibird el radier y a su vez que no se produzca retraccidn mecdnica en el hormigén, producto de la
perdida brusca del agua de amasado de este.

3.2.3 Colocacién malla acma

Se considera el suministro e instalacién de malla acma C — 92, sin economia de borde, la cual se instalara sobre la
membrana hidrofuga con separadores plasticos, 1 por metro cuadrado, a fin de que toda la armadura quede
suspendida 2,5 cm como minimo sobre el polietileno. Se consideran traslapos minimos de 20 cm. en su instalacién y
las uniones se amarraran con alambre negro recocido #14 tipo inchalam.

3.2.4 Radier de hormigén e=7cm

Se consulta radier de 7 cm. de espesor minimo, con hormigdén minimo H-20 (NC 90%). Si la dosis de cemento es menor
a 250 kg/cm/m?3 consultara aditivo impermeabilizante. La terminacién de piso es radier afinado, debera ejecutarse en
fresco monoliticamente y con endurecedor superficial. Se debera considerar y juntas de retraccién de fraguado cuando
corresponda. Para asegurar la permanencia de agua en la masa de hormigdn, se debe proteger desde el primer
momento, tapandolo para impedir la accién del viento y del sol. Cuando ha empezado a endurecer, se puede mantener
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permanentemente himedo mediante riego, diques, arpilleras himedas, polietileno o compuesto de curado. El curado
se mantiene por un periodo minimo de 7 dias. En cada etapa de hormigonado se debera esperar el tiempo establecido
por el INN a fin del que el hormigdn este con un curado aceptable, antes del transito por el radier.

Se debera considerar pendiente de 1% sefializada en planimetria técnica.

3.2.5 Piso in Situ caucho continuo EPDM e=3cm
Se contempla el suministro e instalacion superficie continua de caucho EDPM, construida in-situ, tipo FAHNEU o de
calidad igual o superior de acuerdo con las siguientes especificaciones:

- Base elastica fabricada a partir de NFU (Neumatico Fuera de Uso).

- Superficie de EPDM, con granos de 1 a 3mm, que se caracteriza por ser pigmentado al 100%, es decir, desde el
nucleo.

- Terminacién superficial de EPDM (10 mm de espesor).

- Producto con proteccién UV

- Colores y trazado de acuerdo a planimetria (LO3 PAVIMENTOS).

Previa construccion in-situ de superficie de caucho, se debera asegurar una completa limpieza en base a hidro lavadora
de radier existente y construido para asegurar una correcta adherencia de superficie de caucho.

Posterior a la limpieza, se deberad sellar la totalidad del perimetro a cubrir (en este caso la totalidad de solerillas), como
también la base de cualquier elemento instalado previamente como juegos infantiles y poste de acero correspondiente
a toldo tipo vela.

Piso de caucho tipo EPDM — construccion in situ
Imagen referencial

3.3 ARENERO

3.3.1 Base estabilizada e=5cm

Se usara material estabilizado de planta, libre de materias organicas, tipo arena gravosa o grava arenosa de 2 1/2” de
tamafio maximo y no mas de 15% de material fino, bajo malla A.S.T.M. N° 200.

Se debera ejecutar para instalacion de vereda de hormigdn de e=7cm, una capa de estabilizado de 5 cms. de espesor,
compactada mecdnicamente hasta obtener una densidad mayor o igual al 95% de la densidad maxima Proctor
Modificado NCh 1534 1l — D, o de la densidad relativa NCh 1726, segun corresponda.

3.3.2 Arena de playa para juegos infantiles e=15cm

Se considera una capa de arena de playa de e=15cm, la cual estard dispuesta al interior del perimetro construido para
arenero propuesto.

La arena adecuada debe ser natural, lavada y presentar ausencia de parasitos y bacterias en el momento de su
instalacion. Debe contar con una granulometria de entre 0,2 y 3 mm.

3.3.3 Base estabilizada e=15cm

Se usara material estabilizado de planta, libre de materias organicas, tipo arena gravosa o grava arenosa de 2 1/2” de
tamafio maximo y no mas de 15% de material fino, bajo malla A.S.T.M. N° 200.

Se debera ejecutar para instalacion de vereda de hormigdn de e=7cm, una capa de estabilizado de 5 cms. de espesor,
compactada mecdnicamente hasta obtener una densidad mayor o igual al 95% de la densidad maxima Proctor
Modificado NCh 1534 Il — D, o de la densidad relativa NCh 1726, segun corresponda.

3.3.4 Pastelon hormigén 50x25x4cm
Se contempla el suministro e instalacion de Pastelon de hormigdn 50x25cm espesor 4cm, tipo BOTTAI/GRAU, calidad
igual o superior. No se aceptara en ningun caso, reemplazo por hormigdn estampado.

Durante la colocacion de pastelones de hormigdn, estos deberan encontrarse en un estado de humedad de equilibrio
con el ambiente, presentando un aspecto superficialmente seco.

Cada uno de los pastelones se colocan a mano, alineandolas con sus vecinos y asentandolos sobre el mortero fresco
mediante golpes suaves de un mazo de madera, hasta alcanzar el nivel correspondiente. Los alineamientos, niveles y
pendientes se deben ajustar a lo especificado en el proyecto, con una tolerancia de +/- 3 mm. Asimismo, la irregularidad
entre dos pastelones contiguos, medidas con una regla que abarque de extremo a extremo, ambos elementos, no debe
ser mayor que 3 mm.
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El mortero de pega necesario para la instalacién de los pastelones de hormigdn serd de 4,0 cm de espesor cuya
dosificacion minima serd de 330 Kg cemento/m3.propuestas.

3.4 SOLERILLA ALTA RESISTENCIA

3.4.1 Solerilla canto recto

3.4.2 Solerilla canto biselado

Se contempla el suministro e instalacidn de solerillas de hormigén prefabricadas de canto recta y biselada, de acuerdo
con planimetria entregada junto a estas EETT. Su instalacion se realizara mediante excavaciones sefializadas en
planimetria, hormigonada con mezcla 255 kg/cm/m3. Para la colocacion de la solerilla se debe corregir las pendientes
del terreno en sentido transversal y longitudinal, para conseguir niveles iguales de solerilla que constituyen ambos
lados del sendero. Las solerillas se asentaran sobre una cama de grava o gravilla compactada de 5 cm de espesor y 30
cm de ancho y sobre esta una base de hormigén o emplantillado de 255 kg/cm/m3 de 7 cm de espesor y seran
respaldadas en su base y por ambos lados en el caso de zonas semi duras, con un talud de hormigdn de 255 kg/cm/m3
y 10 cm de alto, en caso de las zonas duras se colocara un talud de hormigdn en un solo sentido como se indican en
detalles.

Previo a taparlas se emboquillardn con mortero de 425 kg/cm/m3, las juntas entre solerillas deben quedar
perfectamente niveladas y cuidando las terminaciones, las solerillas se colocaran de tope por lo que las junturas entre
estas seran de 0,5 cm de ancho maximo.

4. MOBILAIRIO URBANO

4.1 JUEGOS INFANTILES

4.1.1 Juego de cuerdas Universo geodésico 40 (J01)

Este juego infantil propone generar actividad de treparse. Capacidad 45 usuarios
Figura conejo

Sistema modular tipo Lugar Comun modelo GEO40, calidad igual o superior, de trepa para escalar y recorrer en 360°.
en altura con redes de cuerdas flexibles y resistentes., su estructura principal es en cafieria ISO galvanizada en caliente
espesor de 45um / — 10um, con proteccidn a la corrosion, con pintura electroestatica poliéster exterior sin plomo con
espesor 100um / — 20um y proteccion UV, redes de cuerda de poliéster con alma de acero en 16mm.

Dimensiones: Altura 4,1m — Ancho 4,4m — Largo 4,8m

Todos los elementos necesarios para su instalacién y armado, como es el kit de perneria y anclajes, deben ser
provistos e instalados por el contratista.

Dimensiones de fundacidn estan sefializados por proveedor (ITO puede solicitar dicho documento al momento de su
instalacion), y estas deben realizarse en hormigdn H25, clase 4. Se debe respetar ubicacion de juego infantil de
acuerdo con planimetria, con el fin de respetar area de seguridad de juego infantil; cualquier cambio en la morfologia
y/o ubicacién de juego infantil, debe ser aprobada por ITO.

Imagen referencial

4.1.2 Juego infantil Cuncuna (J02)
Este juego infantil propone generar actividad de treparse. Capacidad 6 usuarios
Figura conejo

Tunel trepador tipo Lugar Comun modelo TREQ4, calidad igual o superior. Construido en base de panel de HDPE 19mm,
estructura de cafieria ISO de acero galvanizado en caliente, resistente a las inclemencias del tiempo, como la humedad

o la corrosidn, terminacién de pintura electroestatica poliéster exterior sin plomo y proteccion UV.

Dimensiones: Altura 1,4m — Ancho 1,9m — Largo 2,8m
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Todos los elementos necesarios para su instalacién y armado, como es el kit de perneria y anclajes, deben ser provistos
e instalados por el contratista.

Dimensiones de fundacion estan sefializados por proveedor (ITO puede solicitar dicho documento al momento de su
instalacion), y estas deben realizarse en hormigdn H25, clase 4. Se debe respetar ubicacion de juego infantil de acuerdo
con planimetria, con el fin de respetar 4rea de seguridad de juego infantil; cualquier cambio en la morfologia y/o
ubicacién de juego infantil, debe ser aprobada por ITO.

Imagen referencial

4.1.3 Juego infantil Teléfono dinamico (JO3)
Este juego infantil propone generar actividades cognitivas y/o sensoriales. Capacidad mdxima 9 usuarios

El producto posee 3 recorridos independientes que se entrelazan permitiendo que esto no solo sea un juego que
permita la comunicacion a distancia, sino que también un “laberinto” de obstaculos, en donde el nifio podra colgarse
o pasar bajo los arcos que presenta el producto.

La estructura principal estd compuesta por cafieria ISO 65 Galvanizada @ 1 1/4” x 2.6 mm de espesor y plancha de
Acero Galvanizada de 1.5 mm. Lo anterior con proteccion en base a pintura Polvo Poliéster Electro estatica, con un
espesor de 100 um. (£ 20), con proteccion Anti UV.

Dimensiones 2,3m x 1,9m x 1,1m

Todos los elementos necesarios para su instalacién y armado, como es el kit de perneria y anclajes, deben ser
provistos e instalados por el contratista.

Dimensiones de fundacion, estan sefializados por proveedor (ITO puede solicitar dicho documento al momento de su
instalacion, y estas deben realizarse en hormigdn H25, clase 4. Se debe respetar ubicacién de juego infantil de
acuerdo con planimetria, con el fin de respetar area de seguridad de juego infantil; cualquier cambio en la morfologia
y/o ubicacién de juego infantil, debe ser aprobada por ITO.

Imagen referencial

4.1.4 Resorte simple - Conejo (J04)
Este juego infantil propone generar actividad de balancearse. Capacidad mdxima 1 usuario
Figura conejo

Se realizara suministro e instalacidn de resorte doble inclusivo modelo tipo SA-07 de proveedor FAHNEU, calidad igual
o superior. Medidas aproximadas 0,72x 0,39x 1 mts. La materialidad de los elementos principales del juego infantil,
se detallan a continuacién:

- Estructura soportante: acero galvanizado
- Paneles materialidad HDPE de 15mm de espesor minimo
- 1Resorte espiral acerado #22 mm y 380 mm de altura, fijado a placa y canastillo de acero

Todos los elementos metdlicos deben poseer tratamientos de proteccidn contra la humedad y terminacidn Polvo
Poliéster Electroestatica.

Todos los elementos necesarios para su instalaciéon y armado, como es el kit de perneria y anclajes, deben ser
provistos e instalados por el contratista.

Dimensiones de fundacion estan sefializados en planimetria, y estas deben realizarse en hormigdn H25, clase 4. Se
debe respetar ubicacidn de juego infantil de acuerdo con planimetria, con el fin de respetar drea de seguridad de
juego infantil; cualquier cambio en la morfologia y/o ubicacion de juego infantil, debe ser aprobada por ITO.
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Imagen referencial

4.1.5 Resorte doble - Elefante (JO5)
Este juego infantil propone generar actividad de balancearse. Capacidad mdxima 2 usuarios.
Figura elefante

Se realizard suministro e instalacién de resorte doble inclusivo modelo tipo SA-012 de proveedor FAHNEU, calidad igual
o superior. Medidas aproximadas 0,75x 0,75x 0,75 mts. La materialidad de los elementos principales del juego infantil,
se detallan a continuacién:

- Estructura soportante: acero galvanizado

- Paneles materialidad HDPE de 15mm de espesor minimo

- 2 Resortes espirales acerados 322 mm y 380 mm de altura, fijados a placa y canastillo de acero

Todos los elementos metalicos deben poseer tratamientos de proteccion contra la humedad y terminacién Polvo
Poliéster Electroestatica.

Todos los elementos necesarios para su instalacién y armado, como es el kit de perneria y anclajes, deben ser provistos
e instalados por el contratista.

Dimensiones de fundacion estan sefializados en planimetria, y estas deben realizarse en hormigdén H25, clase 4. Se
debe respetar ubicacion de juego infantil de acuerdo con planimetria, con el fin de respetar area de seguridad de juego
infantil; cualquier cambio en la morfologia y/o ubicacién de juego infantil, debe ser aprobada por ITO.

Imagen referencial

4.1.6 Juego infantil modular Universo Deltas 03A (J06)
Este juego infantil propone generar actividades: trepar, deslizarse y equilibrarse. Capacidad mdxima 35 usuarios.

Se realizara suministro e instalacién de sistema modular, modelo Universo Deltas 03A de proveedor Lugar Comun,
calidad igual o superior. Dimensiones Altura 2,3m, Ancho 5m, Largo 9,1m. La materialidad de los elementos principales
del juego infantil, se detallan a continuacion:

- Estructura soportante: Caferia 4" espesor 3,6mm ISO 65 - Cafieria 3" espesor 3,2mm ISO 65 - Conectores de aluminio
- Pernos de acero inoxidable.

- Elementos de trepa: Cafieria 4" espesor 3,6mm ISO 65 - Cafieria 3" espesor 3,2mm ISO 65 - Conectores de aluminio -
Pernos de acero inoxidable.

- Elementos de equilibrio: Bosque cuerdas poliéster, Pisos HDPE

- Tobogan: Laterales HDPE 19mm canal inox

Todos los elementos necesarios para su instalacidon y armado, como es el kit de perneria y anclajes, deben ser provistos
e instalados por el contratista.

Dimensiones de fundacion estan sefializados en planimetria, y estas deben realizarse en hormigdén H25, clase 4. Se
debe respetar ubicacion de juego infantil de acuerdo con planimetria, con el fin de respetar area de seguridad de juego
infantil; cualquier cambio en la morfologia y/o ubicacién de juego infantil, debe ser aprobada por ITO.

Imagen referencial
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4.2 MOBILIARIO URBANO

4.2.1 Escaiio Maiiio Inclusivo

Se realizard suministro e instalacion de Escafio Mafiio inclusivo terminacién pulido gris, modelo tipo HECE002 de
proveedor FAHNEU, calidad igual o superior. Las dimensiones del escafio son de 0,74 m (alto) x 0,6 m (ancho) x 1,8 m
(largo), altura de asiento 0,45 my altura de apoyabrazos de 0,63 m. Fabricado en hormigdn armado vaciado, de calidad
H30, con apoyabrazos fabricados en Pletina de acero galvanizada de 50x8 mm electropintada. La terminacion
superficial es realizada en Sello anti-graffiti, color transparente, terminacién mate para hormigdn. Todas las aristas
biseladas para mejorar la resistencia a los despuntes por impactos.

Dimensiones de fundacion estan sefializados por proveedor (ITO puede solicitar dicho documento al momento de su
instalacion), y éstas deben realizarse en hormigdn H25, clase 4 para recibir anclaje mediante esparragos.

Imagen referencial Escafio Mafiio Inclusivo

4.2.2 Basurero Roble pulido gris

Se realizard suministro e instalacion de Basurero Roble terminacién pulido gris, modelo tipo HBSA001-PG de proveedor
FAHNEU, calidad igual o superior. Las dimensiones del basurero son de 0,9 m (alto) x 0,3 m (ancho) x 0,6 m (largo).
Fabricado en hormigdén armado vaciado, calidad de hormigén H-30, cuyo acabado es en Sello anti-graffiti, color
transparente, terminacion mate para hormigdn, con todas las aristas biseladas para mejorar la resistencia a los
despuntes por impactos. El recipiente metalico, debe ser inoxidable y terminacidn electro pintado de color gris.
Dimensiones de fundacidn estan sefializados en planimetria, y estas deben realizarse en hormigén H25, clase 4 para
recibir anclaje mediante esparragos.

Imagen referencial Basurero Roble pulido gris

4.2.3 Toldo Vela (T01) 9x9mts
4.2.4 Toldo Vela (T02) 9x7,5 mts

El Contratista debera considerar toldo de materialidad tela sombreadora HDPE de alta densidad tipo FAHNEU, Lugar
Comun o similar. Superficie a cubrir de acuerdo a planos, con proteccién UV 85-90%, reforzada en sus esquinas y
aristas, la cual serd tensada a través de 4 pilares tipo Cafieria ASTM Galvanizada @ 4” x 5 mm minimo o similar, provisto
de placa de al menos 10mm para fijacion de tela, protegidas con tratamiento anticorrosivo correspondiente y
terminacidn final con pintura electrostatica.

La altura y angulo de inclinacién de dichos pilares, varian de acuerdo a las condiciones propias del terreno y ubicacién
del sombreadero con respecto al trayecto del sol. Dimensiones del toldo instalado Alto maximo de postes: 5.0 [m] /
Tela: 4.9 [m]. Alto minimo de postes: 3.5 [m] / Tela: 3.4 [m]

Al momento de su instalacion se deberan fundar pilares en fundaciones de 1x1x1mt, con su respectivo emplantillado
y posterior hormigén de fundacion tipo H25.

Todos los accesorios propios del sombreadero tipo vela que son indispensables para su instalacidn, como son argollas,
cables de acero, tensores, placas o grilletes y que no han sido mencionados en estas bases técnicas, seran provistos
por el contratista.

5. ELECTRICO
GESTIONES Y TRAMITES E INSCRIPCION NUEVAS INSTALACIONES ANTE SEC.
Se deberan realizar un proyecto eléctrico de acuerdo a la Norma Eléctrica Chilena vigente y al decreto 51

correspondiente a bienes nacionales de uso publico destinados a transito peatonal, para realizar las inscripciones y
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tramitaciones de puesta en servicios de obras de alumbrado publico con la Superintendencia de Electricidad y

Combustible (SEC), en conjunto con ello los planos definitivos del proyecto en donde se indique claramente el tipo de
poste, numero de placa metalica, tipo de gancho instalado, potencia de la luminaria, tipo de red instalada, empalmes
con sus respectivos NP de Cliente asignado por la Compaiiia Distribuidora Eléctrica de la Zona, distribucion de los
circuitos de alumbrado publico, al igual que debera desarrollar memoria explicativa ejecutiva correspondiente donde

se incorporaban calculos justificativos del proyecto teles como.

Costo de mantencién mensual

Energia utilizada mensual

Gastos operacionales por energia utilizada

Proyecto eléctrico de instalaciones de alumbrado publico. (sefialando retiro de
instalaciones existentes e instalaciones de luminaria proyectada.

Calculo justificativos

Memoria técnica descriptiva del proyecto y sus alcances

Justificacién de gastos operacionales

Cubicacién de materiales utilizados

Anexos de inscripcién en la S.E.C entre otros temas técnicos vinculantes al plano
definitivo As-Built.

5.1 Excavacion terreno

Se consulta la partida de excavaciones manuales, las cuales deberan realizarse de acuerdo con dimensiones de

canalizacidn subterranea reglamentarias (60cm profundidad, 40 cm de ancho).
5.2 Cableado de red subterranea monofasica cable XLPE aluminio 2x16mm2

Se debera proveer de Cableado de red subterranea monofasica cable XLPE aluminio 2x16 MM2, para realizar la
conexioén entre luminarias propuestas, de acuerdo a lo indicado en planimetria.

5.3 PVC Conduit 40 mm

Se debera construir canalizacidn subterranea necesaria para cumplir con los requerimientos del proyecto, en tubo

tipo Conduit 40 mm.

5.4 Cable concéntrico de 2x4mm

Se debera proveer y conectar cable concéntrico 2x4 mm2 desde base de poste a luminaria LED tipo pagoda 60W.

5.5 Luminaria tipo pagoda LED 60W

Se debera suministrar e instalar luminaria LED tipo pagoda 60w, modelo MEGABRIGHT Luminaria LED / HM Pagoda

60W o calidad similar o superior, siempre que cumpla las siguientes caracteristicas:
- Las nuevas luminarias deben ser de tecnologia LED.

- Las Luminarias (incluido el driver) deben tener un Factor de Potencia (FP) mayor o igual a 0,93 en condicion

de potencia nominal.

- El equipo debe soportar variaciones del voltaje nominal de alimentacién de 220 [V] de +/- 10 y frecuencia
nominal de 50 [Hz], sin que estas variaciones afecten las condiciones luminicas y los rendimientos de las

Luminarias.

- Las Luminarias y sus componentes deben soportar sobretensiones transitorias de hasta 6 [kV] como minimo.

- Las Luminarias deberdn presentar una distorsion maxima de arménicos de corriente THDI menor a 20%.

- Se especifica laboratorio CESMEC u otro acreditado por la SEC.

- El cuerpo de cada Luminaria debe ser de aluminio inyectado a presion.
- El Grado de Proteccién IP debe ser como minimo IP 67.

- El difusor debe tener una proteccién IK 08 como minimo.

- Todos los accesorios de las nuevas luminarias, tales como pernos, golillas, seguros y otros, deben ser metalicos

de acero inoxidable o galvanizados en caliente.

- La pintura exterior de las Luminarias debe ser del tipo electrostatica en polvo poliéster al horno, de alta
resistencia quimica y mecanica. Los oferentes deben proponer alternativas de color para las nuevas

Luminarias, el que serd definido una vez adjudicada la licitacion y sujeta al visto bueno del municipio.

- El acoplamiento de la luminaria debe permitir conexidn horizontal y vertical al interior de las Luminarias, sin

dejar tuberias ni cables a la vista.

- Laestructura de la luminaria y sus piezas deben soportar sin problemas la corrosién a causa del ambiente por

todo el periodo de garantia y vida util de la luminaria.
- Potencia 60w
- Temperatura de color: 42002K
- Flujo luminoso: 6000Im.
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Imagen referencial Luminaria LED tipo pagoda 60W

5.6 Poste metalico galvanizado 5mts altura peatonal

El poste para instalar debera ser nuevo, tipo cénico de fierro galvanizado por inmersidn en caliente de 6mts de altura
util, de un solo tramo segun se indica en plano de detalles. Debera tener obligatoriamente certificacion IK contra
impactos, sin uniones transversales intermedias, con tapa de registro integrada, un didmetro de base de 130mm y
diametro en la punta de 60mm, sistema de instalacion para puesta a tierra, con soporte para instalacion a riel din,
modelo fabricado en acero S235 de 3mm de espesor, de 0,03 % de silicio o inferior, y porcentaje de silicio mas fésforo
igual o inferior a 0,09 %, modelo tipo Omega 2360 de 5m o equivalente.

5.7 Canastillo poste metalico

Las caracteristicas del canastillo de anclaje debe darlas el fabricante del poste para garantizar su estabilidad.

La fundacion de cada poste se ejecutara de hormigén H-25 y de dimensiones 0,5x 0,5 x 0,8m.

Se considera la realizacion de todas las excavaciones necesarias para materializar los dados de fundacion

y apoyo de los postes. Las dimensiones minimas de estas seran de 0,5 X 0,5 X 0,8 mt de ancho, largo y profundidad
respectivamente. Seran de costo del contratista las sobre excavaciones que se deban ejecutar y deberd contar con el
V°B° de la ITO Los fondos de las excavaciones deberan quedar perfectamente horizontales, sus costados verticales y
sus artistas vivas. La profundidad de estas debera alcanzar suelo apto libre de materias organicas para la colocacion
del emplantillado y Ia ITO deberd dar el V°B° para poder proceder luego al hormigonado, El material excavado se debera
dejar a una distancia adecuada de la excavacion para evitar desmoronamiento y poder tener un buen trafico de los
trabajadores.

Las dimensiones minimas del llenado serdn de 0,5 X 0,5 X 0,8 mt de ancho, largo y profundidad respectivamente.
Debera construirse una fundacion con pernos de anclaje que permita soportar el empuje del viento a 140 km/h sobre
el poste. Las caracteristicas de esta fundacion y los pernos de anclaje debe darlas el fabricante del poste para garantizar
su estabilidad.

POSTEC-5M

POSTE-CANAST
Canastillo de fundacion

5.8 Disyuntor termo magnético monofasico

Cada luminaria deberd estar protegida mediante un disyuntor termomagnético, con el propdsito de proteger el circuito
de la luminaria de sobrecargas y cortocircuitos. Deberd posicionarse en el interior de cada una de las cajas API
propuestas.

Disyuntor (proteccién termomagnética): Dispositivo de proteccién provisto de un comando manual y cuya funcion es
desconectar automdaticamente una instalacion o la parte fallada de ella, por la accién de un elemento termomagnético
u otro de caracteristicas de accionamiento equivalentes, cuando la corriente que circula por ella excede valores
preestablecidos durante un tiempo dado.

5.9 Caja API, segun N. CHILECTRA c¢/ITM
La Caja API, ha sido disefiada para uso en alumbrado publico, con un material de policarbonato de alta resistencia

mecanica, auto extinguible e ignifugo con proteccion UV.

- Material de policarbonato de alta resistencia mecanica, auto extinguible e ignifugo con proteccion UV.
- Tapay base de policarbonato que permite proteger el interruptor automatico.
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- Sistema de fijacion del interruptor tipo RIEL DIN.
- Sistema anti-vandalismo.

Imagen referencial caja API

5.10 Barra COOPERWELD 5/8™°x 1,5m

Cada poste propuesto, deberd llevar una puesta a tierra a través de una barra coperweldd de 5/8” x 1,5m enterrada
en forma inclinada conectada con unién termofusion tipo HA en el poste y tipo GR en la barra, segln se grafica en
planos.

La barra de puesta tierra, el elemento encargado de disipar todas las cargas estaticas y corrientes de cortocircuito hacia
los mantos inferiores del suelo es la barra de tierra. Estas deberan ser de acero con una superficie en capa de cobre.
Los sistemas de puesta a tierra deberan ser proyectados y ejecutados en conformidad a lo establecido en el Pliego
Técnico Normativo RIC N°06.

5.11 Fotocelda luminica

Se contempla la instalacién por cada luminaria Led Fotocelda. Se utiliza para controlar automaticamente el encendido
y apagado de alumbrado, su funcionamiento se basa en un afecto térmico, provocado por una fotocelda acoplado a
una bimetalica, esta debe cumplir con la Norma ANSI C136. Debe estar constituida por una cubierta de policarbonato
resistente contra rayos ultravioleta, base de alta temperatura, patas de contacto de laton de macizo, tres agujeros,
membrana de polietileno para hermeticidad.

La instalacion de la fotocelda debera ir situada sobre luminaria peatonal LED 60W, dejando todas las luminarias
dependientes de esta. Se deberd tomar precauciéon de resguardar la hermeticidad (indice de Proteccién IP) del
elemento.

5.12 Cobre desnudo de 2/0 AWG instalado en zanja
Se utilizard como electrodo de tierra un conductor de cobre desnudo con una seccién minima de 2/0 AWG instalado
en zanja.

5.13 Limpieza de escombros
La tierra proveniente de las excavaciones y nivelacion del terreno como también los escombros de las demoliciones,
deberan retirarse totalmente de la faena.

6. ASEO GENERALY ENTREGA

6.1 Aseo general y entrega

Sera de cargo del contratista el despeje total de los materiales sobrantes de la misma ejecucion de la obra (excedente
de excavaciones, rellenos, demolicidon de elementos dafiados), los cuales se extraeran de la obra y se transportaran a
ubicacion segun decision de la ITO de la obra. Asimismo, sera obligatoria la mantencién y cuidado en perfecto estado
de la obra al finalizar los trabajos, hasta la fecha de entrega, procurando que el terreno contiguo a la obra quede limpio
y despejado.
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FORMULARIO N°1
ANEXO ADMINISTRATIVO

IDENTIFICACION DEL PROPONENTE, ACEPTACION DE BASES Y

PACTO DE iNTEGRIDAD

A. IDENTIFICACION DEL PROPONENTE (solo para persona natural)

NOMBRE

R.U.T.

DIRECCION

TELEFONO

E — MAIL

E — MAIL (Encargado del Contrato en caso
de ser adjudicado)

B. RESUMEN DE ANTECEDENTES LEGALES DE LAS SOCIEDADES OFERENTES (solo para persona juridica)

RAZON SOCIAL ‘ : ‘

RUT

DIRECCION

TELEFONO

E — MAIL

REPRESENTANTE LEGAL

RUT DEL REPRESENTANTE LEGAL

C. ACEPTACION DE BASES

Mediante el presente formulario declaro:

1. Conocer y aceptar en todas sus partes, las condiciones establecidas en las Bases Administrativas Generales, Bases
Administrativas Especiales, Bases Técnicas, Anexos, Respuestas a las Consultas y las Aclaraciones (de haberlas), que rigieron la
Propuesta.

2. Haber estudiado todos los antecedentes y verificado las Bases de la propuesta.

3. En caso de ser adjudicado, el oferente acepta que el medio de comunicacién oficial para las obras contratadas a través de
la presente licitacion es por medio del libro de obra.

4, Asimismo, declaro que, si mi representada fuera persona juridica, no ha sido condenada con la pena de prohibicién de

celebrar actos y contratos con organismos del Estado, por los delitos mencionados en la Ley N°20.393.

D. PACTO DE INTEGRIDAD

El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dadivas o pagos, cualquiera
fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningtin funcionario publico en relacidn con su oferta, con el proceso de licitacion publica, ni
con la ejecucion del contrato que se derive de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen
influir directa o indirectamente en la ejecucién del contrato. De esta forma, el contratista tiene plena conciencia de que dichas
practicas constituyen delitos, cuya penalidad fue aumentada por la Ley N° 21.121 que modifica el Cédigo Penal y otras normas
legales para la prevencion, deteccidn y persecucion de la corrupcion, y que su vulneracion, en el evento de adjudicarse la oferta
constituird una causal de término de contrato.
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E. PACTO DE CONFIDENCIALIDAD:

El Concesionario no podra utilizar para ninguna finalidad ajena a la ejecucion del contrato, la documentacidn, los antecedentes y,
en general, cualquier informacion, que haya conocido o a la que haya accedido, en virtud de cualquier actividad relacionada con el
contrato.

El Concesionario, asi como su personal dependiente que se haya vinculado a la ejecucion del contrato, en cualquiera de sus etapas,
deben guardar confidencialidad sobre los antecedentes y actividades propias y relacionadas con el desarrollo de los servicios.

El Concesionario debe adoptar medidas para el resguardo de la confidencialidad de la informacién, reservandose el drgano
comprador el derecho de ejercer las acciones legales que correspondan, de acuerdo con las normas legales vigentes, en caso de
divulgacidn no autorizada, por cualquier medio, de la totalidad o parte de la informacion referida.

La divulgacion, por cualquier medio, de la totalidad o parte de la informacién referida en los parrafos anteriores, por parte del
proveedor, durante la vigencia del contrato o dentro de los 5 afios siguientes después de finalizado éste, podra dar pie a que la
Entidad entable en su contra las acciones judiciales que correspondan. Con todo, tratdndose de bases de datos de caracter personal,
la obligacién de confidencialidad dura indefinidamente, de acuerdo con la Ley N°19.628, sobre Proteccion de la Vida Privada.

F. INHABILIDAD POR CONDENAS DELITOS ECONOMICOS
El oferente declara que no han sido condenados por delitos econdmicos y no estan afectos a la inhabilidad de contratar
con el Estado dispuesta en el articulo 33 de la Ley N° 21.595 sobre delitos econémicos"

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

En Renca, a de del 2024.
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FORMULARIO N°1-A

ANEXO ADMINISTRATIVO
IDENTIFICACION DEL PROPONENTE,
ACEPTACION DE BASES, DECLARACIONES JURADAS Y PACTO DE INTEGRIDAD PARA
UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES (UTP)

IDENTIFICACION DEL PROPONENTE (solo para persona natural)

NOMBRE

R.U.T.

DIRECCION

TELEFONO

E — MAIL

2. RESUMEN DE ANTECEDENTES LEGALES DE LAS SOCIEDADES OFERENTES (solo para persona juridica)

RAZON SOCIAL

RUT

DIRECCION

TELEFONO

E — MAIL

REPRESENTANTE LEGAL

RUT DEL REPRESENTANTE LEGAL

3. ACEPTACION DE BASES
Mediante el presente formulario declaro:

a) Conocer y aceptar en todas sus partes, las condiciones establecidas en las Bases Administrativas Generales, Bases
Administrativas Especiales, Bases Técnicas Anexos, Respuestas a las Consultas y las Aclaraciones (de haberlas), que rigieron
la Propuesta.

b) Haber estudiado todos los antecedentes y verificado las Bases de la propuesta.

En caso de ser adjudicado, el oferente acepta que el medio de comunicacién oficial para las obras contratados a través de
la presente licitacién es por medio del libro de obra.

4. DECLARACION
JURADA SIMPLE DE REQUISITOS PARA OFERTAR CON EL ESTADO

Yo, RUT N° con domicilio en
en representacion de, RUT N° del

mismo domicilio, para la licitacién publica declaro bajo juramento que:

a) No he sido condenado, o mi representada no ha sido condenada, por practicas antisindicales o infraccién a los derechos
fundamentales del trabajador o por delitos concursales establecidos en ellos articulos 463 y siguientes del Cédigo Penal,
dentro de los afios anteriores a la presentacion de la oferta.

b) No he sido condenado, o mi representada no ha sido condenada, por el Tribunal de la Libre Competencia, dentro de los 5 afios
anteriores, contados desde que la sentencia definitiva quede ejecutoriada, con la prohibicién de contratar a cualquier titulo
con érganos de la administracion, contemplada en el articulo 26, letra d), del Decreto con Fuerza de Ley N°1, de 2004, del
Ministerio de Economia, Fomento y Reconstruccion, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto Ley
N°211, de 1973.

c) Asimismo, declaro que, si mi representada fuera persona juridica, no ha sido condenada con la pena de prohibicién de celebrar
actos y contratos con organismos del Estado, por los delitos mencionados en la Ley N°20.393.

d) De igual forma, declaro bajo juramento que, esta persona natural o juridica, ni sus dependencias o asociados, tienen alguna
inhabilidad o incompatibilidad establecida en la legislacién vigente, que les impida realizar ofertas o ser adjudicatarios de
procesos licitatorios de la Administracion del Estado.
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5. AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERES

a) No soy funcionario directivo de la Entidad Licitante Municipalidad de Renca, ni estoy unido (a) a funcionarios directivos de
dicha institucion, por los vinculos descritos en la letra b) del Articulos 54 de la Ley N°18.575.

b) La sociedad que represento no es una sociedad de personas en la que los funcionarios directivos de la Entidad Licitante
Municipalidad de Renca, o las personas unidas a ellos por los vinculos descritos en la letra b) del articulo 54 de la Ley N° 18.875,
ley Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracién del Estado, formen parte.

c) Mirepresentada no es una sociedad comandita por acciones o anénima cerrada en que una o mas de las personas indicadas
en punto anterior sean accionistas.

d) Mirepresentada no es una sociedad andnima abierta en que alguna de las personas indicadas en el primer punto sea duefia
de acciones que representen el 10% o mas del capital.

e) No soy gerente, administrador, representante o director de cualquiera de las sociedades antedichas.

f) Asimismo, declaro conocer que los vinculos descritos en la letra b) del articulo 54 de la Ley N° 18.875, ley Orgénica
Constitucional de Bases Generales de la Administracion del Estado, son los siguientes: conyuge, hijos, adoptados y parientes
hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.

6. PACTO DE INTEGRIDAD

El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, niintentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dadivas o pagos, cualquiera
fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningtin funcionario publico en relacidn con su oferta, con el proceso de licitacion publica, ni
con la ejecucion del contrato que se derive de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen
influir directa o indirectamente en la ejecucién del contrato. De esta forma, el contratista tiene plena conciencia de que dichas
practicas constituyen delitos, cuya penalidad fue aumentada por la Ley N° 21.121 que modifica el Cédigo Penal y otras normas
legales para la prevencidn, deteccidn y persecucidn de la corrupcidn, y que su vulneracion, en el evento de adjudicarse la oferta
constituird una causal de término de contrato.

7. PACTO DE CONFIDENCIALIDAD:

El Concesionario no podra utilizar para ninguna finalidad ajena a la ejecucidn del contrato, la documentacion, los antecedentes vy,
en general, cualquier informacidn, que haya conocido o a la que haya accedido, en virtud de cualquier actividad relacionada con el
contrato.

El Concesionario, asi como su personal dependiente que se haya vinculado a la ejecucién del contrato, en cualquiera de sus etapas,
deben guardar confidencialidad sobre los antecedentes y actividades propias y relacionadas con el desarrollo de los servicios.

El Concesionario debe adoptar medidas para el resguardo de la confidencialidad de la informacion, reservandose el drgano
comprador el derecho de ejercer las acciones legales que correspondan, de acuerdo con las normas legales vigentes, en caso de
divulgacién no autorizada, por cualquier medio, de la totalidad o parte de la informacién referida.

La divulgacién, por cualquier medio, de la totalidad o parte de la informacién referida en los parrafos anteriores, por parte del
proveedor, durante la vigencia del contrato o dentro de los 5 afios siguientes después de finalizado éste, podra dar pie a que la
Entidad entable en su contra las acciones judiciales que correspondan. Con todo, tratandose de bases de datos de caracter personal,
la obligacidn de confidencialidad dura indefinidamente, de acuerdo con la Ley N°19.628, sobre Proteccién de la Vida Privada.

8. INHABILIDAD POR CONDENAS DELITOS ECONOMICOS

El oferente declara que no han sido condenados por delitos econdmicos y no estan afectos a la inhabilidad de contratar con el Estado
dispuesta en el articulo 33 de la Ley N° 21.595 sobre delitos econdmicos".

9. EVALUACION PARA UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES

Al momento de la presentacion de la oferta, los integrantes de la unién determinardn qué antecedentes presentaran para ser
considerados en la evaluacion respectiva, siempre y cuando lo anterior no signifique ocultar informacion relevante para la ejecucién
del respectivo contrato que afecte a alguno de sus integrantes.

CRITERIO DE EVALUACION RAZON SOCIAL RUT

La siguiente informacién debe ser coincidente con el instrumento constitutivo de la UTP.

Para su elaboracién considere, a lo menos, las exigencias dispuestas en el articulo 67 bis del Reglamento de la Ley de Comprasy
las recomendaciones de la Directiva N°22, de 2015.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

En Renca, a de del 2024
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MUNICIPALIDAD

FORMULARIO N°2
ANEXO TECNICO

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

1.  IDENTIFICACION DEL PROPONENTE O RAZON SOCIAL

‘ NOMBRE | : ‘ ‘

‘ R.U.T. | : ‘ ‘

La informacién de la experiencia debera estar contenida en el presente Formulario. Este debera ser llenado en forma integra,

conteniendo la informacién aqui descrita.

NOMBRE DE LA OBRA MANDANTE ANO DE EJECUCION MONTO DOCUMENTO
(DESDE- HASTA) CONTRATO RESPALDO

La informacion de la experiencia deberd estar contenida en el presente Formulario y todo servicio acd declarado debe ser
acompariada por la acreditacion correspondiente que respalden dicha informacion.

Nota: La Municipalidad podra verificar la autenticidad de lo informado ante las instituciones o empresas mandante. En el caso que

estos no fueran fidedignos, el oferente quedara excluido de esta licitacion.

Oferente o Representante Legal

Firma
Nombre

R.U.T.
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RETARIA MUNICIPAL

| NOMBRE ‘ : |

| R.U.T. ‘ : |

La informacién deberad estar contenida en el presente Formulario. Este debera ser llenado en forma integra,

conteniendo la informacién aqui descrita.

PERIODO DEL
MANDANTE | CONTRATO (DESDE - N?AM:::: ;
HASTA)

NOMBRE Y TELEFONO
CONTACTO MANDANTE

DOCUMENTO CON EL
CUAL ACREDITA

La informacion de la experiencia deberd estar contenida en el presente Formulario y todo servicio aca declarado debe
ser acompafiada por la acreditacidn correspondiente que respalden dicha informacién.

Nota: La Municipalidad podra verificar la autenticidad de lo informado ante las instituciones o empresas mandante.
En el caso que estos no fueran fidedignos, el oferente quedara excluido de esta licitacidn.

Oferente o Representante Legal

Firma

R.U.T.
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FORMULARIO N24

ANEXO ECONOMICO

OFERTA ECONOMICA

1. IDENTIFICACION DEL PROPONENTE O RAZON SOCIAL

NOMBRE

R.U.T.

E - MAIL

(Encargado del Contrato en caso de ser adjudicado)

2. ITEMIZADO OFERTA ECONOMICA

Valor Total

ITEM  Descripcion Unidad Cantidad Valor Unitario
OBRAS PROVISIORAS
1.1 | Cierre perimetral, Malla Raschel h=2,1mt m 108 S S -
Bodega de materiales y herramientas (Incluye
1.2 |instalacién y retiro) gl 1 -
1.3 | Comedor de obra (Incluye instalacion y retiro) gl 1 -
Servicios higiénicos (Bafios quimicos, incluye
1.4 |instalaciény retiro) gl 1 -
1.5 | Letrero de obra und. 1 -
1.6 | Empalme provisorio de electricidad und. 1 -
2 TERRENO ‘
2.1 | Trazados y niveles m 141 -
2.2 | Limpieza, escarpado y despeje de terreno manual m2 542 -
2.3 | Excavacion general a mano semi-duro m3 27 -
Retiro de juegos infantiles y mobiliario (Incluye
transporte a dependencias municipales) (C02-C03- und. 4
2.4 | Co4) $ $ -
Retiro de juego infantil modular (Incluye transporte a und 1
2.5 | dependencias municipales) (C01) ’ $ $ R
Demolicidn de solerillas y soleras (Incluye transporte a
2.6 | botadero) m 15 S S -
Demolicién mobiliario - juegos infantiles (Incluye und 12
2.7 | transporte a botadero) (BX) ’ S S -
2.8 | Reubicacién de arbustos und. 2 $ $ -
2.9 | Reubicacién modulo reja perimetral und. 1 $ $ -
2.10 | Retiro arbol (Incluye transporte a botadero) und. 1 S S -
2.11 | Retiro de piso de caucho existente m2 80 $ $ -
2.12 | Extraccion de escombros con transporte a botadero m3 67,5 S S -
3.1 | Maicillo e=7cm m?2 409 S S -
3.2 SUPERFICIE DE CAUCHO
3.2.1 | Base estabilizada e=5cm m3 3 S S -
3.2.2 | Lamina polietileno m?2 53,5 S S -
3.2.3 | Malla Acma m2 53,5 S S -
3.2.4 | Radier hormigén e=7cm m2 53,5 S S -
3.2.5 | Piso In Situ caucho continuo EPDM e=3cm m?2 133 S S -
3.3 ARENERO
3.3.1 | Base estabilizada e=5cm m3 3,5 S S -
3.3.2 | Arena de playa para juegos infantiles e=15cm m2 10 -
3.3.3 | Base estabilizada e=15cm m3 1,5 -
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3.3.4 | Pastelén hormigdn 50x25x4cm -1S -
3.4 SOLERILLA ALTA RESITENCIA
3.4.1 | Solerilla canto biselado 40 - -
3.4.2 | Solerilla canto redondo 32 - -
4 MOBILIARIO URBANO ‘
4.1 JUEGOS INFANTILES
4.1.1 | Juego de cuerdas Universo geodésico (J01) und. 1 S -1S -
4.1.2 | Juego infantil Cuncuna (J02) und. 1 S -1S -
4.1.3 | Juego infantil Teléfono dindmico (J03) und. 1 S -1S -
4.1.4 | Resorte simple - Conejo (J04) und. 1 S -1S -
4.1.5 | Resorte doble - Elefante (J05) und. 1 S -1S -
4.1.6 | Juego infantil modular Universo Deltas 03A (J06) und. 1 S -1S -
4.2 | MOBILIARIO URBANO
4.2.1 | Escafio Ma#iio Inclusivo und. S -1s -
4.2.2 | Basurero Roble pulido gris und. 4 S -1S -
4.2.3 | Toldo Vela (TO1) 9x9mts und. 1 S -1S -
4.2.4 | Toldo Vela (T02) 9x7,5mts und. 1 S -1S -

5 ELECTRICO

5.1 | Excavacidn terreno m3 7,5 S -1s -
Cableado de red subterranea monofasica cable XLPE m
5.2 | 2x16mm 60 S -1 S -
5.3 | PVC conduit 40mm m 60 S -1S -
5.4 | Cable concéntrico de 2x4mm m 28 S -1S -
5.5 | Luminaria tipo Pagoda LED 60W und. 6 S -1S -
5.6 | Poste metalico galvanizado 5mts altura peatonal und. 6 S -1S -
5.7 | Canastillo poste metélico (Incluye excavacion) und. 6 S -1S -
5.8 | Disyuntor termo magnético monofasico und. 6 S -1 S -
5.9 | Caja API, segun N. CHILECTRA ¢/ITM und. 6 S -1s -
5.10 | Barra COOPERWELD 5/8 'x 1,5m und. 6 S -1 -
5.11 | Fotocelda luminica und. 6 S -1 S -
5.12 | Cobre desnudo de 2/0 AWG instalado en zanja m 60 S -1S -
5.13 | Limpieza de escombros m3 10 S -1S -
6 ASEO GENERAL Y ENTREGA ‘
6.1 | Aseo general y entrega gl 1 S -1S -
VALOR NETO S -
Gastos Generales S -
Utilidades S -
TOTAL $ .
IVA 19% $ -
TOTAL PRESUPUESTO S -

NOTA N°1: Los valores que informe el oferente deben ser concordantes con el precio de mercado y con el tipo de servicio que se
esta cotizando, por lo tanto, la comisién de evaluacion a través del Art.40 bis, podra rechazar una oferta econdmica que no sea seria
o que no se refleje al precio de mercado.

@ Blanco Encalada 1335, Renca

Q +562 2685 6600

R www.renca.cl

40



. E«Eﬁgnﬁ REPUBLICA DE CHILE — I. MUNICIPALIDAD DE RENCA

SECRETARIA MUNICIPAL

NOTA N°2: declaro haber estudiado y aceptado las Bases Administrativas Generales, Bases Administrativas Especiales y Bases
Técnicas, y demas documentos Anexos como todos los antecedentes que forman parte de este proyecto, verificando la total
concordancia entre ellos.

NOTA N°3: El oferente debe considerar que la suma de los porcentajes (%) de Gastos Generales y Utilidades no puede igualar o
superar el 25%.

Dejo constancia, ademas, que he verificado todos los antecedentes para fijar el valor de la propuesta.

Oferente o Representante Legal
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