REPUBLICA DE CHILE - I. MUNICIPALIDAD DE RENCA
SECRETARIA MUNICIPAL

(Puntaje obtenido) X 3%
La valorizacién de este criterio se realizard de la siguiente manera:
PUNTA
OFERTA DE PROGRAMA DE INTEGRIDAD JE
Programa de . . —
& . Posee un Programa de Integridad y adjunta documentacion de
Integridad 100
(2%) respaldo
No posee un Programa de Integridad o no adjunta 0
documentacién de respaldo
(Puntaje obtenido) X 2%
Correspondera a lo declarado y acreditado en el Formulario N°2 “Experiencia
acreditada del Proponente”.
La asignacidn de puntaje se efectuara de conformidad con la siguiente tabla:
CONTRATOS PUNTAJE
Experl.enCIa Acredita 7 o mas Contratos 100
Acreditada
del Oferente Acredita 5 a 6 Contratos 80
(15%)
Acredita 3 a 4 Contratos 60
Acredita 1 a 2 Contratos 40
No acredita, no informa o no tiene 0
servicios equivalentes.
(Puntaje obtenido) X 15%
Correspondera a lo declarado y acreditado en el Formulario N°2.2 “Experiencia
acreditada del Equipo Consultor”.
La asignacion de puntaje se efectuara de acuerdo a la cantidad de afios. Se
contabilizara en afios, aplicando decimales en caso de los meses. Se
contabilizaran las experiencias realizadas en simultaneo.
A. Jefe profesional especialista en planificacién urbana, con experiencia
acreditada en el desarrollo de actualizaciones y modificaciones de PRCs.
CANTIDAD DE ANOS PUNTAIJE
Acredita 5 o mas afos 100
Experiencia
Acreditada Acredita 4 afios 75
del Equipo Acredita 3 afios 60
Consultor
(10%) Acredita 2 afios 45
Acredita 1 afio 30
No acredita, no informa o no tiene 0
servicios equivalentes.
B. Profesional especialista en evaluacién ambiental, con experiencia en
desarrollo de EAE para planes reguladores comunales.
CANTIDAD DE ANOS PUNTAJE
Acredita 5 0 mas afos 100
@ Blanco Encalada 1335, Renca . @., +562 2685 6600 | i}g www.renca.cl



REPUBLICA DE CHILE - I. MUNICIPALIDAD DE RENCA
SECRETARIA MUNICIPAL

Acredita 4 afios 75
Acredita 3 afos 60
Acredita 2 afios 45
Acredita 1 afio 30

No acredita, no informa o no tiene
servicios equivalentes.

C. Profesional con experiencia acreditada en cartografia y sistemas de
informacién geografica, responsable de la cartografia.

CANTIDAD DE ANOS PUNTAIJE
Acredita 5 o mas afios 100
Acredita 4 afos 75
Acredita 3 afios 60
Acredita 2 afos 45
Acredita 1 afio 30
No acredita, no informa o no tiene 0
servicios equivalentes.

Posteriormente se procederd a promediar los puntajes obtenidos y aplicar
ponderador del criterio.
(Puntaje obtenido) X 10%

Propuesta
Técnica (30%)

Correspondera a la propuesta técnica entregada y lo requerido en numeral 7.2.4.
“Propuesta Técnica”.
La asignacidn de puntaje se efectuara de conformidad con la siguiente tabla:

CRITERIO DETALLE

Presenta documento el cual menciona, desarrolla
(contextualiza) y profundiza (analisis, conclusién o
propuesta), conforme a las Bases Técnicas, la totalidad de
los tépicos sefialados.

Bueno

Presenta documento el cual menciona, desarrolla
(contextualiza) y profundiza parcialmente analisis,
conclusion o propuesta), conforme a las Bases Técnicas, la
totalidad de los tépicos sefialados.

Suficiente

Presenta documento el cual menciona, desarrolla
(contextualiza) y profundiza parcialmente analisis,
conclusion o propuesta), conforme a las Bases Técnicas,
solo algunos de los topicos sefialados.

Insuficiente

No se presenta documento o este no tiene relacién con
lo requerido o no profundiza (andlisis, conclusién o
propuesta) en ninguno de los topicos sefalados.

No entrega o no
desarrolla

e Grado de conocimiento del territorio y problematicas generales: Se
evaluard para este subfactor la totalidad de la Propuesta Técnica
presentada (aparatados A, By C del numeral 7.2.4 de las BAE)

CRITERIO PUNTAIJE
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Bueno 100
Suficiente 70
Insuficiente 50

No entrega o no
desarrolla

o Metodologias propuestas de participacion permiten abordar Ia
modificacion requerida del IPT: Se evaluard para este subfactor
“Metodologia de Participacion Ciudadana “de la Propuesta Técnica
presentada (aparatado C del numeral 7.2.4 de las BAE)

CRITERIO PUNTAIJE
Bueno 100
Suficiente 70
Insuficiente 50
No entrega o no
0
desarrolla

e Detalla el trabajo a desarrollar y es pertinente para el logro de los
objetivos: Se evaluara para este subfactor la totalidad de la Propuesta
Técnica presentada (aparatados A, By C del numeral 7.2.4 de las BAE)

CRITERIO PUNTAIJE
Bueno 100
Suficiente 70
Insuficiente 50
No entrega o no
0
desarrolla

Posteriormente se procedera a promediar los puntajes obtenidos y ponderarlos
por el factor del criterio. En caso de obtener un promedio inferior a los 70 puntos
la oferta serd declarada inadmisible.

(Puntaje obtenido) X 30%

Oferta
Econdmica
(40%)

Se refiere a la Oferta Econdmica declarada en el Formulario N°3:

Se evaluard de acuerdo al valor total ofertado impuestos incluidos declarados en
Formulario N°3. Se asignard el mayor puntaje con 100 puntos a la Oferta con
Menor Precio calculado sobre el “VALOR TOTAL DE LA OFERTA IMPUESTOS
INCLUIDOS”. Las demas ofertas seran evaluadas de la siguiente manera:

Oferta de Menor precio
( ) x 100
Oferta evaluada

Luego se aplicara el siguiente calculo:

(Puntaje obtenido) X 40%

9.2. CRITERIOS DE DESEMPATE:
En el evento de que, una vez culminado el proceso de evaluacidn de ofertas, hubiese dos o mas
proponentes que hayan obtenido el mismo Puntaje Total, quedando mas de uno en condiciones de
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resultar adjudicado, se optard por aquella oferta que cuente con un mayor puntaje en el Factor de
evaluacién, de acuerdo al siguiente por orden de prelacion, hasta que se rompa el desempate:

OFERTA ECONOMICA.

PROPUESTA TECNICA

EXPERIENCIA DEL OFERENTE

EXPERIENCIA EQUIPO CONSULTOR
PROGRAMAS DE INTEGRIDAD
CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS FORMALES.

ounkwNRE

Finalmente, si aun persiste el empate, se seleccionard la propuesta que se ingresd primero en el portal
www.mercadopublico.cl.

10.  ADJUDICACION
10.2. DE LA ADJUDICACION
Regiran las condiciones del punto 7.5 de las Bases Administrativas Generales.

10.3. RESOLUCION DE CONSULTAS RESPECTO DE LA ADJUDICACION:

Las consultas sobre la adjudicacidn deberan realizarse dentro del plazo fatal de 3) dias habiles contados
desde la publicacion en el Sistema de Informaciéon www.mercadopublico.cl, a través de a través del sistema
de Gestion de Reclamos de la Plataforma de Mercado Publico.

La Municipalidad dispondra del mismo tiempo indicado precedentemente para dar respuesta a dichas
consultas.

10.4. READJUDICACION:
Regiran las condiciones del punto 7.6 de las Bases Administrativas Generales, y, ademas, en los siguientes

casos:

a) No presentar la documentacién conforme el punto 11 de estas Bases para celebrar el contrato.
b) Se presenta documentacion falsa.

c) No presenta Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento conforme al punto 6.2 de estas Bases.

d) Cuando el adjudicatario o uno o mas integrantes de una UTP adjudicataria, dentro del plazo para

celebrar el contrato, no acredite el encontrarse inscrito en estado “Habil” en el registro de proveedores
de la Direccién de Compras Publicas. La UTP podra continuar si procede conforme al punto 2.2.1 de las
Bases Administrativas Generales.

e) Si se retira un integrante de la UTP que hubiese reunido una o mas caracteristicas objeto de la
evaluacién de la oferta

La Municipalidad, en caso de readjudicar la licitacion, tendra la facultad de ejecutar la Garantia de Seriedad
de la Oferta del Oferente.

10.5. INVALIDACION.

Cuando se haya adjudicado una licitacion sin cumplir con las reglas establecidas en las presentes Bases y
las Bases Técnicas, por error u omision, por dictar el acto administrativo con vicios o contrario a derecho,
se podra invalidar la adjudicacidn. Para tales efectos, se procedera conforme al procedimiento establecido
en el articulo 53 de la Ley N° 19.880.

En caso de invalidacién, no se realizara el cobro de la garantia de seriedad de la oferta.

11. DEL CONTRATO.

11.1. DE LOS ANTECEDENTES PARA CELEBRAR EL CONTRATO:

La contratacién se formalizard mediante un contrato que se celebrard entre la Municipalidad y el
adjudicatario. El adjudicatario tendrd un plazo de 10 dias habiles para entregar la documentacidn
requerida, contados desde el dia siguiente de publicada la adjudicacion en el portal.

El contrato deberd suscribirse dentro de los 10 dias habiles desde el dia siguiente de publicada la
adjudicacion en el portal.

Una vez adjudicado el proceso licitatorio, la Direccion de Asesoria Juridica se comunicara con el
adjudicado, mediante el correo electrénico informado por éste en los Formularios de su oferta, y solicitara
la documentacidn respectiva, la que podra entregar mediante correo electrénico en conformidad a la letra
c) del articulo 17 de la Ley N° 19.880.
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Para la celebracidon del contrato se aplicaran los puntos 8.2 y 8.3 de las Bases Administrativas Generales.
Ademas, el adjudicatario debera presentar los siguientes antecedentes adicionales:

a) Certificado de Inscripcion vigente en el Registro de Proveedores de la Direccién de Compas
Publicas, en Estado de Inscripcion “HABIL”, en caso de ser el adjudicatario una UTP, deberan cumplir con
esta condicién cada uno de sus integrantes.

b) Sélo en el caso de ser adjudicada una UTP, deberd presentar escritura publica, donde se
materializé el acuerdo de unién temporal de proveedores, que cumpla con lo establecido en el articulo
N°67 bis del Reglamento de la Ley N°19.880.-

c) Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato por el plazos y términos establecidos en las presentes
Bases.

Una vez suscrito y ratificado el contrato respectivo, este se publicarda en la plataforma
www.mercadopublico.cl y se procedera a emitir la correspondiente Orden de Compra por el monto total
de contrato a través del mismo portal.

La Municipalidad estara facultada, en casos debidamente justificados por el adjudicatario, para aumentar,
por una Unica vez, el plazo de la formalizacién de la contratacién y recepcién de los documentos
requeridos, el que no podrd exceder cinco (10) dias habiles. La solicitud debera ser dirigida a la Direccion
de Asesoria Juridica antes del vencimiento de los plazos indicados en este apartado.

Toda discrepancia en la aplicacion del contrato, del contenido o parte de las presentes Bases
Administrativas o Bases Técnicas, que surja durante la ejecucion del contrato sera resuelta exclusivamente
por la Municipalidad, a través de informes de su Direccidon de Asesoria Juridica, a solicitud escrita de la
Unidad Técnica de la Licitacion, ya sea de oficio a requerimiento escrito del contratista, sin perjuicio de las
facultades de la Contraloria General de la Republica y de los Tribunales de Justicia.

11.2. DE LA SUBCONTRATACION:

El contratista podra concertar con terceros la subcontratacion parcial del contrato, con autorizacion previa
y por escrito en el correo electrénico del Inspector Técnico del Contrato, sin perjuicio que la
responsabilidad de su cumplimiento permanecera en el contratista.

Queda prohibido subcontratar, cuando la persona del subcontratista, o sus socios o administradores, estan
afectas a alguna de las causales de inhabilidades e incompatibilidades establecidas en el articulo 92 del
Reglamento de la Ley N° 19.886. Aplicara y se extenderd esta prohibicién cuando la maquinaria o vehiculos
gue se arriende, o bajo contrato leasing o mera tenencia, sean de propiedad de un subcontratista que esté
sujeto a las misma inhabilidades e incompatibilidades descritas.

11.3. DE LAS MODIFICACIONES DEL CONTRATO:

La Municipalidad podra aumentar o disminuir el servicio. En caso de aumento de servicio, el contratista
tendra derecho a su pago de acuerdo con su oferta econdmica, y en las condiciones que se indican en las
presentes bases.

La suma de los aumentos y/o disminuciones de contrato, no podra exceder el 30% del monto disponible
del contrato IVA incluido.

Toda modificacién por la que se realice un aumento y/o disminucién se dispondrd previo Decreto
Alcaldicio, y se modificard el contrato, el que ademds debera ser ratificado o aprobado por Decreto
Alcaldicio. Toda modificacién se encabezara bajo el titulo de “Anexo contrato” y llevard un nimero
correlativo.

En todas las modificaciones de contrato que impliguen un aumento del precio deberd complementar o
reemplazar la garantia primitiva por una que cubra el monto total del contrato, aumentado en el
porcentaje de variaciéon del monto original contratado.

El contratista no podrd dar inicio a aumentos de contrato sin el respectivo decreto que disponga el
aumento, del que se dejara constancia via correo electrénico. En caso contrario, el costo sera asumido en
su totalidad por el contratista.

En caso de aumento de contrato, el contratista debera respetar los valores ofertados en el formulario N°3

11.4. DE LA PRORROGAS DEL CONTRATO:

El plazo de ejecucién del contrato podra ser prorrogado hasta por 12 meses, previo informe fundado de la
Unidad Técnica emitido con a lo menos 60 dias corridos de anticipacion a la fecha de término del mismo,
en que sugiera la necesidad de la prorroga, la que deberad cumplir de manera obligatoria con al menos las
siguientes causales:
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a) Justificacidn técnica de la necesidad de la ampliacion de plazos.
b) Satisfaccidon y cumplimiento de los servicios prestados por el contratista.

La prérroga correspondera exclusivamente a un aumento de plazo, no conllevando a un aumento del
monto de contrato.

En caso de prérroga se debera extender la vigencia de la presente garantia de fiel cumplimiento de
contrato.

11.5. PROCEDIMIENTO DE ORDENES DE SERVICIO

Una vez enviada y aceptada la orden de compra por el total del contrato, el ITC solicitara al contratista,
mediante correo electrénico (contacto informado en el Formulario N° 1), los servicios a ejecutar. El ITC
considerara los plazos indicados en cronograma de las Bases Técnicas. No obstante, y segun el avance de
los servicios, el ITC podra solicitar cambios o ajustes en los plazos. Las érdenes de servicios seran enviadas
mediante correo electrénico, siendo respaldadas en bitacora o registro electrdnico.

Las Ordenes de Servicio deberan ser solicitadas y ejecutadas dentro del periodo de vigencia del contrato,

no pudiendo ejecutarse trabajos cuando el contrato haya terminado.

12, DE LOS PAGOS

12.1.

acuerdo con lo siguiente:

DE LOS PAGOS DE LOS SERVICIOS
El pago de los servicios se realizara de acuerdo a la recepcion conforme de los servicios solicitado, de

Denominacién Producto % Monto
Etapas Detalle de las Etapas °
Etapas s Total
Ajuste .
L Propuesta metodoldgica
metodoldgico . ., Informe
1 . . Estudios situacion base , 15%
y diagnéstico | ., o (90 dias)
Diagndstico participativo
comunal
. Elaboraciones alternativas de
Alternativas de . .
Estructuracion estructuracidn e imagen objetivo Informe
2 Aprobacién de imagen objetivo (180 20%
e Imagen . ,
Obietivo Proceso de acuerdo segun art. 28. dias)
) Octies LGUC
Memoria Explicativa
Ordenanza
Planimetria
Informe Ambiental
Estudios complementarios (movilidad
urbana, infraestructura energética,
factibilidad sanitaria y de aguas lluvia Informe
3 Anteproyecto . nay 8 ’ (150 35%
estudio de equipamiento comunal, dias)
estudio de riesgos, estudio de areas de
proteccion de recursos de valor natural
y estudio de dareas de proteccion de
recursos de valor patrimonial cultural)
Proceso de acuerdo al art. 43 LGUC vy al
art. 2.1.11 OGUC.
Memoria Explicativa
Ordenanza
Desarrollo y Planimetria Informe
4 Proyecto . . L . 5 15%
Definitivo Evaluacién Ambiental Estratégica (60 dias)
Proceso de acuerdo al art. 43 LGUCy al
art. 2.1.11 OGUC
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D inacié P % M
E enominacion Detalle de las Etapas roducto % Monto
Etapas s Total
., Aprobacién legal Informe
A
5 probpa:;::)n del Proceso de acuerdo al art. 43 LGUC vy al 6 15%
art. 2.1.11 OGUC (60 dias)

Antes de emitir la Factura, el contratista debera presentar para revision al Inspector Técnico del Contrato,
por correo electrdnico, dentro de los primeros quince (15) dias corridos del mes siguiente a aquel en que
se prestd el servicio, prorrogables hasta el primer dia habil siguiente si el plazo expirare un sabado,
domingo o festivo.

a) Para el primer Estado Pago, copia de Orden de Compra: la cual debera encontrarse en estado de
aceptada por el adjudicatario.

b) Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales: Conforme a lo dispuesto por
la Ley N°20.123, de Subcontratacién, emitido por la Inspeccion del Trabajo a la fecha de presentacién de
la factura (Formulario F30-1). El presente certificado debera tener un plazo de vigencia de no menos de
30 dias a la fecha de presentaciéon de la factura. En caso de que acontezca lo que se indica en el parrafo
segundo del presente punto, y a su vez, la fecha de inicio del contrato es posterior a el dia 10 del mes, se
requerird este documento sélo a partir del segundo estado de pago.

c) Comprobante de pagos de multas, si los hubiere. En caso de haber multas pendientes de pago, éstas
seran descontadas del correspondiente pago.

El Inspector Técnico del Contrato, tiene un plazo de cinco (5) dias habiles para revisar los documentos,
observarlos o aprobarlos. En caso de estar correctos los antecedentes, emitira Certificado que dé cuenta
de la recepcion conforme de los servicios prestados y que monto a cobro es correcto por el mes respectivo.
Emitido dicho certificado, el contratista debera emitir

Factura a nombre de I. Municipalidad de Renca, Rol Unico tributario N° 69.071.200-8. En caso de factura
electrdnica esta deberd ser enviada al correo del Inspector Técnico del Contrato.

La sola emisidn de la factura sin la entrega de los documentos indicados precedentemente al Inspector
Técnico del Contrato significard un incumplimiento esencial de los términos del contrato, habilitara al
Municipio para devolver o reparar la factura respectiva, de acuerdo al articulo 3 N°2 de la ley 19.983. El
Inspector Técnico del Contrato, en caso de incumplimiento de esta condicidn deberd realizar su devolucién
reclamando sobre su contenido en el plazo maximo de cinco (5) dias corridos contados desde su
recepcion, y requerir al Departamento de Finanzas su rechazo en el portal del Servicio de Impuestos
Internos.

El pago se efectuard mediante transferencia electrénica si asi lo solicitara el contratista, no obstante, en
caso de ser requerido por el contratista o en caso de que la Municipalidad se encuentre imposibilitada de
pagar electrénicamente, se pagara con cheque nominativo a nombre del Contratista. Para estos efectos el
respectivo documento de pago deberd ser retirado personalmente por el proveedor desde las
dependencias de la Tesoreria Municipal o por personas que exhiban el poder suficiente.

Para el ultimo estado de pago, en caso de que existan prestaciones laborales pendientes, como
cotizaciones, remuneraciones o indemnizaciones, el municipio tendrd derecho y deberd ejercer el derecho
de retencién conforme el articulo 183-C del Cédigo del Trabajo, y en caso de no ser suficiente el saldo
sobre la garantia de fiel cumplimiento de contrato, para el pago de dichas prestaciones derivadas de
obligaciones laborales y previsionales, incluidas las eventuales indemnizaciones legales que correspondan
por término de la relacidn laboral. Esta retencién quedara reflejada en el decreto que liquide el contrato.

12.2. FACTORING:

La Municipalidad cumplird con lo establecido en los Contratos de Factoring suscritos por el Contratista,
siempre y cuando no existan obligaciones o multas pendientes.

En caso de celebrar el contratista un contrato de factoring, éste deberd notificar a la Municipalidad y al
Inspector Técnico del Contrato, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a su celebracion.
Asimismo, la empresa de factoring deberd tomar las providencias necesarias y oportunas de notificacion
a la Municipalidad, a fin de hacer efectivo el cobro de la respectiva factura.
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La Municipalidad queda facultada para rechazar o reclamar las facturas emitidas el portal del Servicio de
Impuestos Internos, que no cuente previamente con la el Certificado de Recepcién conforme del servicio,
dentro del plazo de ocho (8) dias corridos, conforme al N° 2 del articulo 3 de la ley N° 19.983.

En ningln caso, se pagaran las Facturas cuya notificacion del factoring sea con una fecha posterior a la
solicitud de pago a la factura cedida, la que se rechazara o reclamara en los mismos términos anteriores.

12.3. REAJUSTES DEL CONTRATO:
El presente proceso no contempla reajuste.

13. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

13.1.1 DE LAS CONDICIONES SEGURIDAD LABORAL Y ACCIDENTES DEL TRABAJO:

El Contratista tendra las obligaciones tiene que suministrar a sus trabajadores los equipos e implementos
necesarios de proteccién personal y tomar las medidas para mantener la higiene y seguridad en el trabajo,
en conformidad a las normas legales que regulan la materia.

De conformidad con lo establecido en el articulo 184 del Cédigo del Trabajo, el contratista esta obligado a
tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de sus trabajadores,
informando de los posibles riesgos y manteniendo las condiciones adecuadas de higiene y seguridad en
las faenas, como también los implementos necesarios para prevenir accidentes y enfermedades
profesionales, los que deberd ser entregados al momento de la contratacion del trabajado y reemplazo a
lo menos una (1) vez al afio o cuando estos estén deteriorados. Recaerd en el contratista la responsabilidad
de proteger con eficacia la vida y salud de los trabajadores de su empresa debiendo dotarlos de los
implementos de seguridad que sean necesarios para tales fines.

Del mismo modo, sera el contratista quien debe adoptar las medidas tendientes a que sus trabajadores
utilicen los implementos de seguridad que él mismo pone a su disposicién con el objeto de evitar los
accidentes en el trabajo, debiendo dejar constancia de su entrega a través de un acta, y dejard constancia
de este hecho via correo electrénico cada vez que entregue esos implementos o los reemplace por estar
deteriorados. Ademas, el contratista deberd contar con un reglamento interno de orden, higiene y
seguridad en el que se debe establecer, dentro de las obligaciones a que deben sujetarse los trabajadores,
aquellas relativas al uso de los implementos de seguridad que se ha puesto a su disposicion y cuya
inobservancia puede ser sancionada en conformidad a lo previsto en el N° 10 del articulo 154 del Cédigo
del Trabajo, las que pueden consistir en amonestacion verbal o escrita y multa de hasta el 25% de la
remuneracion diaria del trabajador.

En caso de incumplimiento de las obligaciones antes descritas, el Inspector Técnicos del Contrato debera
requerir lainmediata entrega de los elementos de proteccién personal, implementos y equipamientos que
no se hayan entregado o estén en mal estado, junto con cursar una multa conforme punto 15.1, de estas
Bases, y realizar la denuncia a la Inspeccidn del Trabajo.

El Inspector Técnico del Contrato estara facultado para realizar supervisiones de las medidas orden,
higiene y seguridad en el trabajo, para lo cual podrd requerir la asesoria y apoyo del Profesional
Prevencionista de Riesgo de la Municipalidad, pudiendo emitir el o los informes que estime pertinente,
guedando el Inspector Técnico del Contrato facultado para requerir las correcciones para el cumplimiento
de las obligaciones de este punto, sin perjuicio, de las multas que pueda cursar por su incumplimiento.

Sin perjuicio de lo anterior, al momento de la firma del contrato se le entregara al contratista una copia
del Reglamento Interno de Higiene y Seguridad para Empresas contratistas de la Municipalidad, el cual se
compromete a cumplir, junto con la sujecién a la ley 16.744 sobre accidentes de trabajo.

13.1.2 SALDOS INSOLUTOS DE REMUNERACIONES O COTIZACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

Durante la vigencia del respectivo contrato el adjudicatario debera acreditar que no registra saldos
insolutos de obligaciones laborales y sociales con sus actuales trabajadores, de los trabajadores
subcontratados o con trabajadores contratados en los ultimos dos (2) afios.

La Municipalidad podra requerir al contratista, en cualquier momento, los antecedentes que estime
necesarios para acreditar el cumplimiento de las obligaciones laborales y sociales antes sefialadas.

En caso de que el contratista registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad
social con sus actuales trabajadores, trabajadores subcontratados o con trabajadores contratados en los
ultimos dos (2) afios, los primeros estados de pago producto de esta licitacién deberan ser destinados al
pago de dichas obligaciones, debiendo la empresa acreditar que la totalidad de las obligaciones se
encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del periodo de ejecucidn de las prestaciones, con un maximo
de seis meses.
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La Municipalidad debera exigir que el proveedor proceda a dichos pagos y le presente los comprobantes
y planillas que demuestren el total cumplimiento de la obligacién. El incumplimiento de estas obligaciones
por parte de la empresa adjudicataria dara derecho a terminar la relaciéon contractual conforme al punto
15.2 de las presentes Bases, pudiendo llamarse a una nueva licitacidon en la que la empresa referida no
podra participar.

13.1.3 NORMAS LABORALES

El contratista, en su calidad de empleador, sera responsable exclusivo del cumplimiento integro y
oportuno de las normas del Cédigo del Trabajo y leyes complementarias, leyes sociales, de previsién, de
seguros, de enfermedades profesionales, de accidentes del trabajo y demas pertinentes respecto de sus
trabajadores y/o integrantes de sus respectivos equipos de trabajo.

En consecuencia, el contratista sera responsable, en forma exclusiva, y sin que la enumeracion sea
taxativa, del pago oportuno de las remuneraciones, honorarios, indemnizaciones, desahucios,
gratificaciones, gastos de movilizacién, beneficios y, en general, de toda suma de dinero que, por cualquier
concepto, deba pagarse a sus trabajadores y/o integrantes de sus respectivos equipos de trabajo.

La Municipalidad se reserva el derecho a exigir al contratista, a simple requerimiento de la Unidad Técnica,
y sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 4° de la Ley de Compras y el articulo 183-C del Cddigo del
Trabajo, un certificado que acredite el monto y estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y
previsionales emitido por la Inspeccidn del Trabajo respectiva, o bien, por medios idéneos que garanticen
la veracidad de dicho monto y estado de cumplimiento, respecto de sus trabajadores. Ello, con el propdsito
de hacer efectivo por parte de la Municipalidad, su derecho a ser informado y el derecho de retencion,
consagrados en los incisos segundo y tercero del articulo 183-C del Codigo del Trabajo, en el marco de la
responsabilidad subsidiaria derivada de dichas obligaciones laborales y previsionales, a la que alude el
articulo 183-D del mismo Cdédigo.

Por otra parte, se deja expresa constancia que la suscripcion del contrato respectivo no significara en caso
alguno que el contratista, sus trabajadores o integrantes de los equipos presentados por éstos, adquieran
la calidad de funcionarios publicos, no existiendo vinculo alguno de subordinacién o dependencia de ellos
con la Municipalidad de Renca.

13.1.4 DE LA ETICA Y BUEN COMPORTAMIENTO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA

El personal que ejecute labores en terreno debera observar un comportamiento respetuoso con el publico
y con los funcionarios de la Municipalidad destinados al control e inspeccidn del contrato.

Queda estrictamente prohibido solicitar dinero a los vecinos, para la ejecucidn de las tareas asignadas. No
podran solicitar dadivas o propinas, ni atender demandas particulares dentro del horario de trabajo.

Durante la ejecucion del servicio queda estrictamente prohibido al personal de terreno cambiar de ropa
en lugares no habilitados para ello o tener una conducta impropia en la via publica.

El comportamiento entre el personal, y hacia los vecinos, debe fundarse en un trato compatible con la
dignidad de la persona humana, y en ninglin momento deberd aceptarse una conducta que se realice, de
forma indebida, por cualquier medio, requerimientos de caracter sexual, no consentidos por quien los
recibe y que amenacen o perjudiquen la dignidad del vecino, funcionario o personal. Como asi, lo indica la
Ley N° 20.005 que “Tipifica y Sanciona el Acoso Sexual”.

13.1. OBLIGACIONES PARTICULARES DEL CONTRATISTA

Le correspondera al contratista las siguientes obligaciones particulares:

a) Corresponderad al contratista designar un encargado o supervisor exclusivo del contrato a partir
del primer dia del inicio de los servicios y en casos de enfermedades o fuerza mayor en que éste se
encuentre impedido o ausente para cumplir con sus funciones como encargado del contrato, debera
designar un remplazo, con el mismo o mayor perfil o competencias al titular. El encargado del contrato
serd responsable de la ejecucidn del contrato y contraparte del Inspector Técnico del Contrato, por lo cual
debera contar con correo electréonico y teléfono celular con acceso a internet permanentemente,
permitiendo estar ubicable en caso de requerimientos del Inspector Técnico del Contrato.

b) Serd responsabilidad exclusiva del Contratista la correcta ejecucidn del contrato, considerando
para ello todo recurso humano, técnico e infraestructura necesarias para asegurar el cumplimiento de los
requerimientos de la Municipalidad relacionados con éste, y definidos en las presentes Bases
Administrativas, Bases Técnicas y demas antecedentes partes del presente proceso licitatorio.
Responsabilidad que se mantendra vigente durante todo el periodo del contrato y hasta su liquidacion.

c) Dar estricto cumplimiento a los plazos y etapas del contrato, como, por ejemplo: plazo de inicio,
de entrega de informes, de comunicaciones, de uniformes, etc.
d) Acusar recibo y dar cumplimiento de cualquier comunicacién o instruccién que se efectle desde

la Municipalidad, debiendo atender esta en el plazo que le sefiale el Inspector Técnico del Contrato por la
via de comunicacion definida en las Bases Técnicas.
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e) Informar via correo electrénico oportunamente a la Inspector Técnico del Contrato de las
dificultades o impedimentos detectados y que afecten potencialmente al buen cumplimiento del contrato,
cuando corresponda, y tan pronto tome conocimiento de las dificultades o impedimentos.

f) Reemplazar al personal que el Inspector Técnico del Contrato le haya sefialado, por razones
fundadas, en el plazo de quince (15) dias habiles
g) El contratista sera el Unico empleador de los trabajadores dependientes que ocupe en la ejecucion

del contrato que es materia de la presente licitacion y se obliga a cumplir respecto de ellos todas las
obligaciones y responsabilidades que les imponen las leyes chilenas, no teniendo la Municipalidad
vinculacidn alguna con estos.

h) El Contratista queda especialmente sujeto a las disposiciones contenidas en el Codigo del Trabajo
y la legislacion complementaria de dicho cuerpo legal en las relaciones con sus trabajadores, en especial a
las normas relativas a Seguridad Social, Accidentes del Trabajo e Higiene y Seguridad en el lugar de trabajo.
i) Cuando procediere, segln el Decreto N° 76 del Ministerio del Trabajo y previsién social reglamento
para la aplicaciéon del articulo 66 bis de la ley n® 16.744 sobre la gestion de la seguridad y salud en el trabajo
en obras, faenas o servicios que indica, el contratista se obliga a Informar a la Municipalidad, dentro de un
plazo de 5 dias corridos contados desde la fecha de entrega de Servicio, el nombre del Experto en
Prevencion de Riesgos designado para el contrato, como asi también cualquier cambio que se produzcay
toda otra informacion necesaria para dar cumplimiento a la normativa legal aplicable al régimen de
subcontratacién.

j) Proveer de un correo electrénico donde se notificardn las observaciones, la actividad de ejecucion,
fechas de inicio y término de actividades y todas aquellas anotaciones pertinentes a su trabajo. Este correo
debera estar vigente desde el inicio al término del contrato.

k) Guardar reserva de todos los datos y antecedentes reservados emanados de la ejecucion del
contrato, serdn de caracter confidencial y para uso exclusivo del respectivo contrato.
) Es obligacidn del contratista efectuar la denuncia de los accidentes del trabajo y enfermedades

profesionales en conformidad con las disposiciones legales vigentes, debiendo informar a la Inspector
Técnico del Contrato, dentro de las doce (12) horas siguientes de ocurridos los hechos, lo que constara via
correo electrénico.

m) El Contratista deberd asistir a reuniones periddicas en la Municipalidad, las que serdn concertadas
de comun acuerdo.
n) Es también obligacidn del Contratista proceder al pago por las indemnizaciones que se originen

por los dafios y perjuicios que se ocasionen a los bienes y a las personas. En este contexto, el contratista
se obliga también a dar estricto cumplimiento al Decreto Supremo N°594/1999, del Ministerio de Salud
gue aprueba el reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Basicas en los lugares de trabajo.

13.2. PACTO DE CONFIDENCIALIDAD:

El Contratista no podra utilizar para ninguna finalidad ajena a la ejecucion del contrato, la documentacion,
los antecedentes y, en general, cualquier informacién, que haya conocido o a la que haya accedido, en
virtud de cualquier actividad relacionada con el contrato.

El Contratista, asi como su personal dependiente que se haya vinculado a la ejecucién del contrato, en
cualguiera de sus etapas, deben guardar confidencialidad sobre los antecedentes y actividades propias y
relacionadas con el desarrollo de los servicios.

El Contratista debe adoptar medidas para el resguardo de la confidencialidad de la informacidn,
reservandose el érgano comprador el derecho de ejercer las acciones legales que correspondan, de
acuerdo con las normas legales vigentes, en caso de divulgacidn no autorizada, por cualquier medio, de la
totalidad o parte de la informacidn referida.

La divulgacion, por cualquier medio, de la totalidad o parte de la informacion referida en los pérrafos
anteriores, por parte del proveedor, durante la vigencia del contrato o dentro de los 5 afos siguientes
después de finalizado éste, podra dar pie a que la Entidad entable en su contra las acciones judiciales que
correspondan. Con todo, tratdndose de bases de datos de cardcter personal, la obligacion de
confidencialidad dura indefinidamente, de acuerdo con la Ley N°19.628, sobre Proteccion de la Vida
Privada.

14. DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO.

14.1. UNIDAD TECNICA

La Unidad Técnica serd la SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, la cual serd responsable de
supervisar técnica y administrativamente la ejecucién de las labores contratadas, y en general, el exacto
cumplimiento del contrato correspondiente. Deberd ademds supervisar el cumplimiento integro y
oportuno del Inspector Técnico del Contrato.

14.2. DE LA INSPECCION TECNICO DEL CONTRATO
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El Inspector Técnico del Contrato (ITC) sera un funcionario de la Unidad Técnica, tendra las facultades
establecidas en este punto y sera designado por Decreto Alcaldicio. Podra designarse uno o mas ITC.
El Inspector Técnico del Contrato, tendrd como funciones, atribuciones y obligaciones, las siguientes:

a) Supervisar, coordinar y fiscalizar el cumplimiento del contrato derivado del presente proceso
licitatorio, y velara para que se cumpla con el mas alto estandar de calidad. Para cumplir esta finalidad
debera dar las instrucciones necesarias a través del encargado o supervisor del contrato del contratista a
que se refiere la letra a) del punto 13.2 de estas Bases.

b) Velar por el correcto desarrollo del servicio y aplicar las multas necesarias cuando corresponda,
segln el procedimiento del punto 15.2 de las presentes Bases Administrativas.

c) Visar para cursar el pago conforme al punto 12.1 de las presentes Bases.

d) Dar aviso al Departamento de Administracion y Finanzas, por escrito y por la via mas expedita, del

reclamo o rechazo de las facturas que no tengan certificaciéon conforme de acuerdo al nimero 1 del punto
12.1 de las presentes Bases, o que se hayan pagado y a la vez se hayan celebrado un contrato de factoring,
para que también se reclama o se rechace la misma.

e) Mantener actualizado el expediente del contrato, con todos y cada uno de los documentos que se
vayan generando.

f) Tramitar con la debida antelacion las modificaciones del contrato que se produzcan.

g) Supervisar el cumplimiento de las obligaciones del punto 13.1y 13.2, y con especial cuidado las

referidas al punto 13.1.1 “De las condiciones seguridad laboral y accidentes del trabajo.”

14.3. COMUNICACION CON EL CONTRATISTA

Para los servicios de esta licitacion se mantendrd permanentemente una “BITACORA ELECTRONICA” o
planilla tipo Excel, a cargo del Inspector Técnico del Contrato y a disposicidon del encargado o supervisor
del contrato, en las instalaciones de la Direccién responsable del contrato, de la Municipalidad de Renca;
en el cual se llevara registro de las solicitudes y comunicaciones realizadas mediante correo electrdnico,
el cual se considera como informacién oficial.

En el registro se debera dejar constancia:

a) De las ordenes y plazos otorgados, que dentro de los términos del Contrato se impartan al
Contratista.

b) De las observaciones que se hagan acerca de la forma en que se ejecuten los servicios.

c) De los hechos que fueran constitutivos de la aplicacidon de las multas por incumplimiento de las
obligaciones del contratista.

d) De las autorizaciones a modificaciones, aumentos o disminuciones de servicio.

e) Cualquier otra materia relacionada con el servicio y/o disconformidad de las presentes Bases o del
Contrato.

Si por razones de fuerza mayor o caso fortuito el contratista no se encuentre posibilitado para cumplir con
los plazos sefialados por el Inspector Técnico del Contrato, el contratista debera solicitar prorroga previo
al vencimiento de plazo establecido. En estos escenarios el ITC quedara facultado para autorizar la
prorroga.

Es responsabilidad del contratista o del supervisor del contrato, solicitar y revisar el estado de las
solicitudes a la fecha realizadas, por lo cual se entenderd como notificado cualquier solicitud enviada via
correo electrénico y transcurridos 48 horas.

Ademads, se considera valida la comunicacién entre el contratista y la Municipalidad a través de via
telefdnica, cuando se trate de solicitudes que se requieran comunicar en horario nocturno, atenciones de
urgencia y/o imprevistos, en estos casos. Las instrucciones serdn transcritas via mail y registrado en la
planilla por el | ITC; por tanto, el supervisor encargado del contrato debera permanentemente contar con
correo electrénico habilitado y equipo de telefonia con acceso a internet.

15. DE LAS MULTAS

El contratista, sera sancionado con multas por los incumplimientos a las obligaciones que contrae por el
presente contrato, administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni accién judicial, y a través del
procedimiento que se establece en la presente clausula.

15.1. CAUSALES DE MULTAS Y MONTO:
El contratista, serd sancionado con multas por los incumplimientos en que incurra y por las siguientes
causales:

| N° | MULTA MONTO

@ Blanco Encalada 1335, Renca | @., +562 2685 6600 | 'L}g www.renca.cl



REPUBLICA DE CHILE - I. MUNICIPALIDAD DE RENCA
SECRETARIA MUNICIPAL

1 |Por no designar reemplazo del supervisor de contrato 3 UF por dia
5 Por no remplazg de p(lersonlal'que esté realizando el servicio dentro de un 3 UF por dia
plazo de dos quince dias habiles
3 En caso de evidenciarse cambio de algln integrante del equipo consultor| 20 UF por
sin autorizacion del ITC, sin perjuicio de la subsanacién de esto evento
4 En caso de que el contratista subcontrate sin la autorizacién del ITC. 5 UF por
evento
5 En ca§9 de. ,no proveer un correo electrénico valido para la comunicacién 3 UF por dia
y notificacién
3 UF por
evento o por
dia de atraso
6 | En caso de que el contratista no cumpla con las instrucciones del ITC en caso que la
instruccién
contemple un
plazo
En caso de retraso en la firma de cualquier modificacion de contrato y
7 |entrega de la garantia de fiel cumplimiento y en el evento de que esta| 1 UF por dia
deba ser sustituida conforme a la modificacion del contrato
8 Por no comunicar de factoring al ITC 2 UF por
evento
9 Por reemplazo del supervisor sin autorizacion del ITC 5 UF por
evento
Por no efectuar la denuncia de los accidentes del trabajo y enfermedades
10 profesionales en conformidad con las disposiciones legales vigentes, 5 UF por
conforme a la letra m) del punto del punto 13.2 de las Bases evento
Administrativa
11 Por no asistir a las reuniones previamente acordadas con el ITC 5 UF por
evento
12 No ejecutar los servicios asignados y cumplir plazos de ejecucion definidos 5 UF por
por ITC, sin perjuicio de la subsanacién de estos evento
13 Servicio mal ejecutado o no concluido, sin perjuicio de la subsanacién de | 5 UF por cada
estos 100 m2
14 No asistir a la jornada de trabajo, o reuniones con distintos actores, de| 20 UF por
acuerdo con instrucciones otorgadas por el ITC cuadrilla
Por evidenciarse malos tratos de obra y/o de palabra reiterados y graves 5 UF por
15 | para con los funcionarios municipales con quienes deba relacionarse, cuya
denuncia quedara estampada por escrito. evento

En caso de que un hecho incurra en un incumplimiento distintas causales de forma simultanea, se
procederad a aplicar individualmente cada multa por causal, a excepcion de la indicada en el numeral 1) de
este punto, la que se preferird por sobre las demads causales que procedan.

Para efectos del cumplimiento del inciso segundo del articulo 79 ter del Decreto Supremo N° 250, de 2004,
del Ministerio de Hacienda, el tope de aplicacion multas serd hasta el 15% del valor total del contrato. En
todos los casos, si la suma de las multas sobrepasa el porcentaje del 15% del monto total del contrato, se
debera proceder conforme la letra k) del punto 16.1 de las presentes Bases.

15.2. PROCEDIMIENTO DE APLICACION DE MULTAS Y TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO
Regiran las condiciones del punto 10 de las Bases Administrativas Generales

16.

16.1.

DEL TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO Y SU LIQUIDACION:
TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

La Municipalidad podra poner término anticipado del contrato bajo las siguientes causales:

a)
b)
c)

La resciliacion o mutuo acuerdo de las partes.
Fuerza mayor o caso fortuito.
Por exigirlo el Interés Publico o la Seguridad Nacional.
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d) Por retraso o no entrega de lo requerido en un plazo mayor a 20 dias corridos desde la fecha
estipulada por el ITC.

e) Los productos entregados se encuentren con graves errores y éstos no puedan ser reparados o
subsanados, o no se ajusta a los Términos de Referencia y a lo estipulado en el contrato (Lo anterior serd
respaldado mediante informe técnico fundado).

f) Si el contratista demuestra incapacidad técnica para ejecutar los productos. (Lo anterior sera
respaldado mediante informe técnico fundado).

g) Se modifican o alteran los productos sin la debida autorizacion de la Municipalidad.

h) Si el contratista no da cumplimiento a instrucciones del ITC en mas de 5 oportunidades.

i) Si el contratista o no asiste a reuniones segun lo requerido por ITC, sin justificacidn previa, en mas
de 3 oportunidades.

j) Sireemplaza a mas de 4 integrantes del equipo consultor, salvo casos fortuitos o de fuerza mayor,
previamente a autorizados por el ITC.

k) Si la suma de las multas sobrepasa el porcentaje del 15% del monto total del contrato.

) Por presentar documentacion falsa durante la ejecucion del contrato.

m) Si no se extiende la garantia de fiel cumplimiento de contrato en caso de prérroga.

n) Si se traspasa o cede, total o parcialmente el contrato a una persona natural o juridica.

o) Estado notorio de insolvencia del contratista a menos que se mejoren las cauciones entregadas o

las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato o por adquirir la calidad de
“empresa deudora” en los términos de la Ley 20.720, de “Reorganizacion y Liquidacién de Activos de
Empresas y Personas”.

p) Que el contratista registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social
con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los ultimos dos afios, al cumplirse la mitad
del periodo de ejecucién del contrato, con un maximo de seis meses, de acuerdo a lo sefialado en el
articulo 4° de la Ley N° 19.886.

q) Malos tratos de obra y/o de palabra reiterados y graves para con los funcionarios municipales con
guienes deba relacionarse, cuya denuncia quedara estampada por escrito. Se entendera por reiterado,
cuando los malos tratos sean por mas de 5 veces en uno o mas funcionarios, por el mismo o distintos
trabajadores o dependientes del contratista, y grave, que pueden constituir delito de amenazas o agresion,
bastando la denuncia del funcionario afectado ante Carabineros o el Ministerio Publico, y haciendo llegar
copia de esta al municipio, y sin perjuicio de las acciones legales que se interpongan en contra de los
responsables.

r) Si el contratista fuese condenado por sentencia ejecutoriada por algun delito que merezca pena
aflictiva o por responsabilidad penal de la empresa, o si lo fuere el gerente o algunos de los directores de
la misma.

s) Si hay orden de ejecucién y embargo de todo o parte de sus bienes;

t) Si ha llegado a un arreglo de traspaso de todo o parte de sus bienes a favor de sus acreedores;

u) Si ha acordado llevar el contrato a un comité de inspeccion de sus acreedores;

V) Si el contratista es una sociedad y se liquida;

w) Si el contratista infringe el Pacto de Integridad y confidencialidad de las presentes Bases.

X) Si se comprobara la falsedad de algin elemento de su oferta;

y) En caso de ser el contratista de una Unidn Temporal de Proveedores (UTP), exista inhabilidad

sobreviniente de uno de los integrantes de la UTP en el Registro de Proveedores, que signifique que la UTP
no pueda continuar ejecutando el contrato con los restantes miembros en los mismos términos
adjudicados; o retiro de algun integrante de la UTP que hubiere reunido una o mas caracteristicas objeto
de la evaluacion de la oferta; cuando el nimero de integrantes de una UTP sea inferior a dos y dicha
circunstancia ocurre durante la ejecucién del contrato; o se proceda a la disolucién de la UTP;

2) En caso de que lo entregado no sea aprobado por Concejo Municipal. (En este caso no aplicara el
cobro de la garantia de fiel cumplimiento y se realizard el pago hasta lo ejecutado, segin numeral 12 de
las presentes bases).

16.2. DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO

La Municipalidad deberd efectuar la liquidacidon del contrato dentro de los 30 dias anteriores al
vencimiento de la garantia de fiel cumplimiento del contrato, debiendo establecer en ella los saldos
pendientes que resulten en contra del contratista, por concepto de pago de cotizaciones previsionales y
sociales, remuneraciones y demas prestaciones, e indemnizaciones demandadas de los trabajadores que
hayan participado en la ejecucién del contrato, o por multas administrativas pendientes de pago.
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En caso de que se haya ejecutado el total de los pagos por los servicios contratados, y existan saldos en
contra del contratista, se debera proceder al cobro de las garantias antes de su vencimiento, con el objeto
de proceder conforme al articulo 183-C del Cddigo del Trabajo y el descuento de las multas. Si existiere un
saldo a favor del Contratista proveniente del cobro la garantia, y efectuadas las deducciones aludidas, se
debera dejar constancia de dicho saldo en la liquidacién respectiva, para su posterior devolucién.

La liquidacion del contrato sera aprobada por Decreto Alcaldicio. Dicho Decreto sera notificado al
contratista por el Inspector Técnico del Contrato y si éste no objetara por el Contratista dentro del plazo
de 5 dias habiles contados desde la notificacion del Decreto, se entendera que otorga a la Municipalidad
el mas amplio, total y completo finiquito.
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