REPUBLICA DE CHILE - |. MUNICIPALIDAD DE RENCA

SECRETARIA MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO N21924 06 AGO 2026

MATERIA: Autoriza llamado a propuesta publica, aprueba
bases y designa comisidn de evaluacion de la licitacion que
indica.

VISTOS:

Las facultades establecidas el Decreto con Fuerza de Ley N° 1 de 2006 del Ministerio del Interior, que fija
el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley N218.695 Organica Constitucional de
Municipalidades, lo dispuesto enla Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro
y Prestacion de Servicios; Ley N°21.634 que moderniza la Ley N°19.886 y otras leyes, para mejorar la
calidad del gasto publico, aumentar los estandares de probidad y transparencia e introducir principios de
economia circular en las compras del estado; y Decreto N°661 que aprueba Reglamento de La Ley
N°19.886, de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestacién de servicios y deja sin
efecto el Decreto Supremo N°250, “Bases Administrativas Generales de Licitacion de Servicios” aprobadas
por Decreto Alcaldicio N°513 de fecha 8 de mayo de 2020, y el Decreto Alcaldicio N°833 de fecha 28 de
agosto de 2020y sus modificaciones, que delega facultades a diversos funcionarios municipales; el Decreto
de Personal N°1040 de 01 de octubre del afio 2023 que nombra a Humberto Julidn Gallardo Ban
Administrador Municipal y Decreto Alcaldicio N°2699 de 15 de octubre del afio 2025 que designa a sus
subrogantes

CONSIDERANDO:

1. La Solicitud de Pedido N° 374 de fecha 24 de junio de 2026 del Programa Metropolitano Cerros de Renca
para REHABILITACION LADERA SUR PONIENTE DEL CERRO COLORADO - PARQUE METROPOLITANO
CERROS DE RENCA.

2. Las Bases Administrativas Especiales y Bases Técnicas de la licitacién “REHABILITACION LADERA SUR
PONIENTE DEL CERRO COLORADO-PARQUE METROPOLITANO CERROS DE RENCA”, elaboradas por la
Direccién de Obras Municipales.

3. El Memorandum N° 401 de fecha 10 de julio de 2026 en que la Secretaria Comunal de Planificacidn
solicita se autorice llamado a Propuesta Publica “REHABILITACION LADERA SUR PONIENTE DEL
CERRO COLORADO-PARQUE METROPOLITANO CERROS DE RENCA”, adjuntando las Bases
Administrativas Especiales, Bases Técnicas y documentos que regirad esta licitacion y solicitando se
designe las comisiones de Apertura y de Evaluacion de esta propuesta publica. Sefiala, ademas, que el
catdlogo electrénico del portal www.mercadopublico.cl no cuenta con Convenio Marco vigente para
el servicio requerido y que este llamado no se encuentra contenida en el Plan Anual de Compras.

4. Que Gulianna Gonzdlez Gonzélez, abogada de la Direccion de Asesoria Juridica y su Directora
Magdalena Atria Barros, participaron en el proceso de revisidon de las bases administrativas y
especificaciones técnicas. Asimismo, la Analista de Licitaciones Claudia Flores de SECPLAN y José
Santamaria Concha, elaboraron en conjunto el Priego de condiciones administrativas y técnicas, por
lo que procederd, una vez publicado el presente llamado, dar cumplimiento a lo dispuesto en el
articulo 35 ter de la Ley N°19.886.

DECRETO:

1. AUTORICESE a llamar a propuesta publica para la Licitaciéon denominada “REHABILITACION LADERA SUR
PONIENTE DEL CERRO COLORADO-PARQUE METROPOLITANO CERROS DE RENCA”

. EFECTUESE la publicacién correspondiente por la SECPLAN en el Portal www.mercadopublico.cl, en un
plazo no mayor de 24 horas a contar de la fecha de dictacion del presente Decreto.

. Las postulaciones como el acto de apertura se realizaran electrénicamente en los plazos que disponen
las bases administrativas especiales. El calendario que regira esta Licitacion sera publicado en el Portal
www.mercadopublico.cl

. DESIGNESE, a los funcionarios que se indican en el recuadro siguiente, para que integren la Comision de
Evaluacion de las ofertas que se presenten al llamado. El cumplimiento de este cometido sera sin
perjuicio de las labores habituales asignadas al funcionario designado para esta Comision:
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INTEGRANTES

Valentina Polanco Alvarado
UNIDAD SOLICITANTE
Fernando Andunce Ugarte
UNIDAD TECNICA UNIDAD TECNICA

Josué Valle Silva Robert San Martin Gallegos
SECPLAN SECPLAN

REEMPLAZANTE

José Santamaria Concha
UNIDAD SOLICITANTE
David Gonzalez silva

5. DESIGNESE por la Secretaria Comunal de Planificaciéon, a un profesional, analista de la Seccién de
Licitaciones del Departamento de Planificacidn, para actuar como apoyo administrativo a la Comisién
Evaluadora en la apertura de las ofertas y demas funciones que le entregan las Bases Administrativas
Especiales y lo dispuesto en el punto 7 del Procedimiento de Licitaciones de 100 UTM o mas, aprobado
mediante el Decreto Alcaldicio N° 1025 del 24 de junio de 2022.

6. INTRUYASE, a SECPLAN a dar cumplimiento al articulo N°128 del Reglamento de la Ley N°19.886.

7. APRUEBENSE las Bases Administrativas Especiales y Bases Técnicas de la Licitacién, Formularios y
Anexos, para el llamado a propuesta publica mencionadas en el presente Decreto, que a continuacién
se transcriben:

LICITACION PUBLICA
BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

“REHABILITACION LADERA SUR PONIENTE DEL CERRO COLORADO-PARQUE METROPOLITANO CERROS DE RENCA”
1. DISPOSICIONES GENERALES
11 IDENTIFICACION DE LA PROPUESTA
La Municipalidad de Renca, en adelante la Municipalidad, requiere llamar a licitacién publica, para lo que necesita

seleccionar una persona natural o juridica, en adelante el Contratista, a fin de encargarle el “REHABILITACION LADERA
SUR PONIENTE DEL CERRO COLORADO-PARQUE METROPOLITANO CERROS DE RENCA”.

MANDANTE:

I MUNICIPALIDAD DE RENCA

UNIDAD TECNICA MUNICIPAL:

DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES

FINANCIAMIENTO:

I MUNICIPALIDAD DE RENCA

Las condiciones de la presente licitacidn, su cronograma, las caracteristicas y demas condiciones y detalles del servicio
requerido, seran las indicadas en las presentes Bases Administrativas Especiales y Técnicas, y los demds documentos
Anexos y todos los antecedentes que forman parte del presente proceso, que seran publicadas a través de la plataforma
del Portal Mercado Publico www.mercadopublico.cl. Del mismo modo, cualquier ambito no regulado por las presentes
Bases Administrativas, se les debera aplicar las disposiciones contenidas en las “Bases Administrativas Generales de
Licitacién de obras de la Municipalidad de Renca” aprobadas por Decreto Alcaldicio N°777 de fecha 14 de agosto de
2020, de este Municipio, en adelante las “Bases Administrativas Generales”, tanto en etapa de licitacién como en la
ejecucidn de la contratacién.”

2. OBJETO DE LA PROPUESTA

El Parque Metropolitano Cerros de Renca requiere realizar la rehabilitacion de la ladera sur poniente del Cerro Colorado,
ubicado de manera inmediata al acceso de éste. El proyecto incluye la incorporacién de Obras de Conservacion de Agua
y Suelo y la creacion de un buffer de vegetacion en todo el borde de la ladera.

3. MODALIDAD, PLAZO Y PRESUPUESTO DE LA LICITACION

La presente licitacion publica derivarad en una contratacién, bajo la modalidad de SUMA ALZADA, de ADJUDICACION
SIMPLE, la APERTURA se realizard en UNA ETAPA; administrativa, técnica y econdmica, por lo que sélo se podrd
adjudicar la ejecucidn de las obras a un solo oferente.

PRESUPUESTO REFERENCIAL CON IMPUESTOS INCLUIDOS
PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
FORMALIZACION DE LA CONTRATACION

$92.255.310.-
60 dias corridos
Suscripcion de Contrato
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La vigencia de la ejecucion de las obras se contabilizara a partir del dia habil siguiente a la suscripcion del Acta de Entrega
del Terreno por parte del ITO Municipal. El Acta de entrega del Terreno se firmara en un plazo no superior a 5 dias habiles
desde la suscripcién del contrato por parte de la I. Municipalidad de Renca.

Junto con la suscripcion del acta del acta de entrega de terreno, el contratista debera entregar una Carta Gantt dando la
trazabilidad de la ejecucion de la obra. EI ITO tendra un plazo de 3 dias habiles para observarla y solicitar modificaciones
al contratista.

El proponente en su oferta deberd considerar todos los gastos directos e indirectos que irrogue el cumplimiento del
contrato, en general, todo lo necesario para prestar el servicio en forma completa, correcta y oportunamente, de
acuerdo con las especificaciones y condiciones contenidas en las Bases Técnicas. A modo sélo enunciativo se considera
el pago de derechos, impuestos, tasas, contribuciones, permisos, seguros, costos de garantias, y otros gravamenes
sefialados en las leyes, decretos o reglamentos vigentes; y en general, todo gasto que irrogue el cumplimiento cabal del
Contrato. Asimismo, se consideraran incluidos en los precios, todos los gastos inherentes al cumplimiento de las medidas
de proteccién al medioambiente y a la prevencion de riesgos, que estén establecidos en la legislacion, reglamentacion y
normativas vigentes o que estén incluidas en los documentos de Licitacion.

El contratista no tendra derecho a demandar aumento o reajuste del precio de su contrato fundado en la dictacién de
leyes generales o especiales que dispongan reajustes o aumentos de las remuneraciones, bonificaciones, imposiciones
previsionales o impuestos aumentos en los salarios o en el costo de los materiales, equipos nacionales o importados,
costos financieros, u otros, haciendo constar las partes que las posibilidades de tales aumentos han sido tenidas en
cuenta para la fijacidn del precio.

Por el solo hecho de presentar su propuesta en el portal www.mercadopublico.cl, el Oferente se obliga a mantener
vigente su oferta durante un plazo de 90 dias corridos, o por el plazo gue sefialen las Bases Administrativas Generales
y/o Bases Administrativas Especiales, contados desde la fecha de apertura de la propuesta.

4. NORMAS E INSTRUMENTOS APLICABLES AL PROCESO
La presente licitacion se regira por las siguientes normas:

a) Ley N°19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios

b) Ley N°21.634 que moderniza la ley N° 19.886 y otras leyes

c) Decreto N°661, que Aprueba Reglamento de la ley N°19.886, de bases sobre contratos administrativos de
suministro y prestacion de servicios, y deja sin efecto el Decreto Supremo N2250, de 2004, del Ministerio de
Hacienda.

d) Instrucciones de Caracter General N°6/2024, del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.

e) El Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 2006, del Ministerio del Interior, que fija el Texto Refundido, Coordinado
y Sistematizado de la Ley N218.695, Organica Constitucional de Municipalidades, y sus modificaciones
posteriores.

f) Decreto Alcaldicio N°2095 del 2022 Aprueba propuesta manual de ITOS Direccidon Obras Municipales.

g) Decreto Alcaldicio N°1054 del 2026, que Establece Procedimiento Sobre Control de Acreditacion de Materiales
en Contratos de Obras y Servicios Municipales y Procedimiento para la Inspeccidon Técnica de Obras (ito),
Relativo a la Verificacion del Cumplimiento de las Bases Administrativas y Técnicas en los Contratos municipales.

h) Ley N°19.880 que establece las bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los 6rganos
de la administracion del Estado.

i) Instrucciones de Caracter General N°6/2024, del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, publicado en el
Diario Oficial con fecha 26 de marzo del 2025, Normas Generales CEV 2624439.

j)  El Decreto con Fuerza de Ley N° 1-19.563, de 2001, que fija el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de
la Ley N° 18.575 Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracién del Estado.

k) Ley 16.744, sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales.

1) El Decreto Alcaldicio N°994, de 2021, que Aprueba Ordenanza Ambiental para la comuna de Renca.

m) Decreto Supremo N°594/2000, del Ministerio de Salud, que Aprueba Reglamento sobre Condiciones Sanitarias
y Ambientales Basicas en los lugares de trabajo.

n) Ley N°20.730 que Regula el Lobby y las Gestiones que Representen Intereses Particulares ante Autoridades y
funcionarios y su reglamento, contenido en el Decreto Supremo N271, del 2014, del Ministerio Secretaria
General de la Presidencia.

o) Laley General de Urbanismo y Construcciones.

p) LaOrdenanza General de Urbanismo y Construccion.

g) Capitulo 2 de las normas de urbanizacién y de los aportes al espacio publico. Articulo 2.2.8 de la OGUC.

r) Decreto 50 del 04.03.2016 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo que modifica el Decreto Supremo N°47, de
Vivienda y Urbanismo de 1992, ordenanza general de urbanismo y construcciones en el sentido de actualizar
sus normas a las disposiciones de la Ley N°20.442, sobre igualdad de oportunidades e inclusion social de
personas con discapacidad.

s) Lasnormas de INN pertinentes a los materiales y procedimientos de ejecucién de las partidas consultadas en el
proyecto en cuanto a calidad y tipos de todos los materiales a utilizar en las obras de analisis y ensayos de los
mismos y presentaciones de seguridad del personal, en los casos que se requiera.
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t) Lasleyes, decretos o disposiciones reglamentarias relativas a permisos, aprobaciones, impuestos, inspecciones,
recepciones de los servicios y municipalidad.

u) Ordenanzas Locales, referidas a la materia.

v) DS N°594 del MINSAL Sobre condiciones sanitarias y ambientales bésicas en los lugares de trabajo, establece
que "la empresa estd obligada a mantener en los lugares de trabajo las condiciones sanitarias y ambientales
necesarias para proteger la vida y la salud de los trabajadores que en ellos se desempefian, sean estos
dependientes directos suyos o lo sean de terceros contratistas que realizan actividades para ella".

w) Las demas normas e instrumentos que indiquen las Bases Técnicas.

4.1. ORDEN DE PRELACION DE LOS DOCUMENTOS
En caso de discrepancia entre los antecedentes de la licitacidn, estos tendran la siguiente prelacion:

i Modificaciones a las Bases, si las hubiere;
ii. Respuestas a las Consultas, si las hubiere;
iii. Planos, si los hubiere;

iv. Bases Técnicas;
V. Bases Administrativas Especiales, sus formularios y anexos;
Vi. Bases Administrativas Generales;
vii. Contrato.
5. DEL CALENDARIO DE LA LICITACION
VISITA A TERRENO L ) L
El 6° y 7° dia habil contados desde publicada el proceso de licitacidn.
VOLUNTARIA . )} o
Los horarios estan definidos en el punto 5.1 de las presentes bases.
CONSULTAS Hasta el 13° dia habil, contado desde el dia siguiente a la fecha de publicacion del
llamado a la licitacién en el portal de Mercado Publico, a las 16:00 horas.
RESPUESTAS Hasta el 18° dia habil contado desde el dia siguiente de la publicacion de la licitacion

en el portal Mercado Publico hasta las 18:00 horas.
CIERRE DE RECEPCION DE | El 27° dia habil contado desde el dia siguiente de publicada la licitacion a las 15:01

OFERTAS horas.
ACTO DE APERTURA DE LAS | El 27° dia habil contado desde el dia siguiente de publicada la licitacion a las 15:05
OFERTAS horas.

Hasta el dia 60 corrido contado desde la fecha de cierre de las ofertas del portal
mercado publico.

FECHA DE ADJUDICACION En el caso que la adjudicacién no se realice dentro de este plazo, se ampliara en 30

dias corridos y en el decreto que adjudica el proceso de licitacién se informara las
razones de ello.

5.1 VISITA A TERRENO VOLUNTARIA

La visita a terreno es imprescindible en este proceso de licitacidn, ya que es importante que los oferentes observen el
area de ejecucidn de la obra para el estudio de su oferta.

Los oferentes interesados en realizar la visita a terreno, deberan solicitar a través correo electréonico del Analista de
Licitaciones (claudia.flores@renca.cl), la asignacidn de horario disponible para asistir a la visita.

Cada oferente, contara con un tiempo de 30 minutos para realizar la visita a terreno. Las visitas seran agendadas hasta
el 5° dia habil contados desde el dia siguiente de publicada la licitacién hasta las 17:00 horas. Al momento de solicitar el

dia y hora, deberd especificar el NOMBRE DE LA EMPRESA Y RUT.

Los horarios de las visitas seran los siguientes:

N | 6° DiA HABIL N° | 7° DiA HABIL
1 | 09:00 horas 1 | 09:00 horas
2 | 09:30 horas 2 | 09:30 horas
3 10:00 horas 3 10:00 horas
4 | 10:30 horas 4 10:30 horas
5 11:00 horas 5 11:00 horas
6 | 11:30 horas 6 11:30 horas

Las horas seran asignadas por orden de solicitud. En el caso que existan mas solicitudes de visita a terreno, estas seran
agendadas de forma uniforme para ambos dias de visita a terreno.
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Esta visita a terreno, quedara registrada en el Acta de Visita a Terreno, la cual serd guiada por un profesional de la
municipalidad. Todas las consultas realizadas en la visita, deberan ser formalizada a través del foro de consultas de la
licitacion.

Cada solicitud y asistencia por parte de los oferentes a la visita a terreno, seran subidas los respaldos a los adjuntos del
proceso de licitacion, una vez concluidos los plazos para efectuar dichas visitas.

Cabe sefnalar que por tratarse una actividad de caracter "voluntaria", se debe entender que aquellos interesados que
no hayan asistido a ésta (y que no se encuentren inscritos en el acta de asistencia), igualmente podran participar del
presente proceso licitatorio. Ademas, no podra desconocer las condiciones dadas del terreno, los avances realizados
del proyecto y las terminaciones actuales de la obra.

6. DE LAS GARANTIAS
6.1. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

Este proceso no contempla la entrega de la garantia de seriedad de la oferta.

6.2. GARANTIA DE FIELY OPORTUNO CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Dentro de los 8 dias habiles siguientes a la notificacion de la adjudicacion, o en el aplazamiento que determine la
Direccién de Asesoria Juridica segun lo establecido en el apartado “DEL CONTRATO” de las presentes bases, cada
Adjudicatario debera entregar una Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato, indicando el Nombre de la
Linea adjudicada segun el detalle indicado a continuacion:

Identificacion del Nombre del adjudicatario
Proponente
Boleta Bancaria, Vale Vista, Certificado de Fianza, Pdliza de Seguro, u otro instrumento
Tipo Documento que sea pagadero a la vista, tenga el caracter de irrevocable y asegure el pago de manera
rapida y efectiva
A Favor De I. Municipalidad de Renca, RUT: 69.071.200-8.
Monto 5% del Valor neto del contrato.
Vigencia Plazo del contrato mas 180 dias corridos
Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato de la Propuesta Publica
Glosa “REHABILITACION LADERA SUR PONIENTE DEL CERRO COLORADO-PARQUE
METROPOLITANO CERROS DE RENCA” y su N° de ID.

Serd obligacion del Contratista mantener la vigencia y monto de la Garantia citada en el caso de que se produzcan
variaciones en el plazo de ejecucién y/o en el monto del Contrato.

De acuerdo aloindicado en el articulo 123 del D.S N° 661 de 2004 y siguientes, requerida la garantia de fiel cumplimiento
en las bases de licitacién, esta debera ser entregada por el proveedor a la entidad licitante hasta ante de la suscripcién
del contrato, en caso de no ser entregada esta garantia dentro del plazo, da derecho a la entidad licitante a aplicar
sanciones y adjudicar la licitacién al siguiente oferente mejor evaluado.

La Municipalidad, estara facultada para hacer efectiva la presente Garantia cuando:

a) Cuando se ponga término al contrato anticipadamente, por causas establecidas en el punto “Término Anticipado
del Contrato” de las presentes Bases;

b) Por terminar el contrato por las causales de las letras e), f), g), h), i), j), k), 1), m), n), 0), p), q), r) y s), del punto 8.7
de las Bases Administrativas Generales de licitaciones de obras.

c) Existan multas o sanciones no pagadas por el Contratista que no pueden ser descontadas de los estados de pago.

d) En caso de que el Contratista no renovara o no extendiera la vigencia de la garantia, en aquellos casos en que
continUe ejecutando la obra, con posterioridad al plazo de ejecucién contemplado en el contrato primitivo o sus
posteriores modificaciones, si las hubiere.

e) Siel contratista posee deudas impagas previsionales o laborales con sus trabajadores. También se podra ejercer el
derecho de retencién sobre dicha garantia, y proceder a su cobro, conforme al articulo 183-C del Cédigo del
Trabajo.

f)  Se deja constancia que en caso de que haga efectivo el cobro de la garantia de fiel y oportuno cumplimiento de
contrato por las causales establecidas en el presente punto, El contratista debera restituir la garantia en los mismos
términos y condiciones de la boleta de garantia original.

En caso que el o los oferentes entreguen una Pdliza de Garantia, esta no podra contar con cldusulas de arbitraje o que
impidan tomar acciones de cobro. Ademds, no podra hacerse extensivo a otro contrato ni el de otro contrato extensivo
a éste y no se aceptaran seguros tomados por un tercero.
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La Garantia de Fiel Cumplimiento de contrato serd devuelta al Contratista una vez cumplida su vigencia. El contratista
debera solicitar su devolucidn a través del ITO.

6.3. POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL

El adjudicatario, previo a firmar el contrato, debera presentar un Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual de
acuerdo con el siguiente detalle:

Identificacion del Proponente

A Favor De I. Municipalidad de Renca, RUT: 69.071.200-8.
Monto 500 UF
Vigencia Plazo del contrato mas 30 dias corridos

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL por “REHABILITACION LADERA SUR PONIENTE DEL CERRO

Glosa COLORADO-PARQUE METROPOLITANO CERROS DE RENCA” y su N° de ID.

Deberd ampliarse proporcionalmente ante aumentos de plazo del contrato. La podliza deberd considerar como
beneficiario a la llustre Municipalidad de Renca, debiendo indicar en la glosa el nombre de la licitacidon que se asegura o
su ID.

La pdliza de Seguro deberad reunir las siguientes condiciones:

a) Debera ser tomada a nombre de la Municipalidad de Renca, indicando el ID de licitacion.

b) Debera asegurar tanto a la Subsecretaria de transportes y a la Municipalidad de Renca, como al contratista por
los dafios que se produzcan a terceros con motivo u ocasién de la ejecucion del contrato.

c) No podra hacerse extensivo a otro contrato ni el de otro contrato extensivo a éste.

d) No se aceptardn seguros tomados por un tercero.

e) No incluir clausula relativa al arbitraje.

Dicha poéliza debera cubrir el 100 % de los perjuicios que se puedan ocasionar con motivo de la ejecucién de las obras,
tanto a personas como a bienes del Municipio o de terceros.

En caso de que la pdliza considere deducible, éste debera ser asumido por el contratista. Este debera sefialar los datos
del corredor o del encargado de la Compaiiia de Seguros a cargo de la pdliza al momento de suscribir el contrato.

Se hace presente que, independiente del monto del seguro solicitado en este punto, el contratista respondera de toda
indemnizacion que, excediendo el monto fijado para este seguro, deba efectivamente pagar la Municipalidad,
Incluyendo los deducibles contemplados en la Péliza de Seguro, si existieren.

Esta poliza, serd devuelta una vez cumplida su vigencia y el contratista debera solicitar su devolucién al ITO.

6.4. GARANTIA DE CORRECTA EJECUCION DE LA OBRA

El contratista debe entregar la Garantia de correcta ejecucidn de la obra, la que debera ser entregada 20 dias anteriores
a la fecha designada para la recepcion provisoria. La garantia debe cumplir con las siguientes caracteristicas:

IDENTIFICACION Nombre del Contratista

Boleta Bancaria, Vale Vista, Certificado de Fianza, Pdliza de Seguro, u otro instrumento
TIPO DOCUMENTO que sea pagadero a la vista, tenga el caracter de irrevocable y asegure el pago de manera
rapida y efectiva.

A FAVOR DE I. Municipalidad de Renca, RUT: 69.071.200-8.
MONTO 5% del valor Total del Contrato.
VIGENCIA 180 dias corridos contados desde la recepcidn provisoria sin observaciones.

Garantia de Correcta Ejecucién de la Obra “REHABILITACION LADERA SUR PONIENTE DEL

GLOSA CERRO COLORADO-PARQUE METROPOLITANO CERROS DE RENCA” y su N° de ID.

En caso que el ITO haya tenido observaciones en la recepcién provisoria que implique el aumento de la vigencia de la
garantia, el contratista debera rectificar o extender una nueva garantia de correcta ejecucion de la obra.

Este documento considera asegurar que el contratista reparara los defectos o fallas que se produzcan entre la recepcidn
provisoria sin observaciones y la definitiva, la que se hara efectiva si el contratista no las repara.

En caso de que se haga efectivo el cobro de la garantia de correcta ejecucion de la obra el contratista debera restituir la
garantia en los mismos términos y condiciones, hasta cumplir la vigencia del cuadro anterior.

La Garantia de Correcta Ejecucién de la Obra sera devuelta una vez aprobada la liquidacién del contrato.
7. ANTECEDENTES PARA OFERTAR

De acuerdo a lo establecido en el articulo 16 de la Ley N°19.886, podran participar del presente proceso licitatorio, los
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proveedores que se encuentren inscritos y habilitados en el Registro de Proveedores. Las ofertas se realizaran a través
de la plataforma de licitaciones www.mercadopublico.cl, hasta la fecha indicada para el cierre de las ofertas, de acuerdo
con el siguiente orden:

A. Anexos Administrativos
B. Anexos Técnicos
C. Anexos Econdmicos

7.1 ANEXOS ADMINISTRATIVOS
7.1.1 DOCUMENTACION PARA OFERENTES PERSONA NATURAL, JURIDICA
A. FORMULARIO N°1: “IDENTIFICACION DEL PROPONENTE, ACEPTACION DE BASES Y PACTO DE INTEGRIDAD”,

debidamente firmado por el oferente o su representante legal, segin corresponde, a través del cual el oferente se
individualiza, acepta las bases y suscribe el contenido del pacto de integridad.

B. “PROGRAMA DE INTEGRIDAD”

De conformidad con lo establecido en el articulo 17 del Reglamento de la Ley N° 19.886, sobre Compras Publicas.

El proponente deberd acompafar en su oferta, el documento que identifican como Programa de Integridad o de
Compliance y su respectivo respaldo de que este es conocido por su personal y/o trabajadores, tales como un
comunicado interno que conste en su pagina web, sea parte de su reglamento interno de orden, higiene y seguridad u
otro. Formato libre.

Documentacion a Presentar. Para acreditar el cumplimiento de lo anterior, el oferente debera acompafiar, al momento
de presentar su oferta, uno de los siguientes antecedentes:

i) Programa de Integridad implementado por su organizacidn, que dé cuenta de sus politicas, procedimientos,
controles internos y mecanismos orientados a la prevencion de conductas contrarias a la probidad y a la
promocién de una cultura ética. Medio de verificacion de la difusion interna del Programa, que podra consistir

en:
. Correo electrénico mediante el cual se haya remitido el Programa de Integridad a su personal,
debiendo ser visibles las casillas de destino; o
. Documento firmado por los trabajadores que acredite su recepcion.
ii) A lo menos, la acreditacion de un curso, capacitaciéon o diplomado en integridad o compliance, aplicable a las

personas naturales que estardn en contacto directo con la Administracidn o que ejecutaran directamente las labores
contratadas, acompafando los respectivos certificados de aprobacion. El oferente debera declarar en el Formulario N°
1 la individualizacion de dichas personas, adjuntando los respectivos certificados de aprobacion al momento de
presentar su oferta

C. DECLARACION JURADA DE REQUISITOS PARA OFERTAR: Todo oferente deberd suscribir la “Declaracién Jurada
de Requisitos para Ofertar” electrdnica del Sistema de Mercado Publico, referida a la declaracidn de no estar inhabilitado
por condenas y ausencia de conflictos de intereses.

7.1.2 FORMULARIO Y DOCUMENTACION PARA INTEGRANTES DE UNIONES TEMPORALES DE PROVEEDORES
(UTP)DOCUMENTACION ADICIONAL PARA PROVEEDORES PERSONAS NATURALES

En el caso de los oferentes que participen como UTP, deberdan regirse por el articulo 180 y siguientes del Reglamento de
la Ley 19.886 y presentar la siguiente documentacion:

A. FORMULARIO N°1-A: “IDENTIFICACION DEL PROPONENTE, ACEPTACION DE BASES, DECLARACIONES
JURADAS Y PACTO DE PARA UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES (UTP)”, se debera informar el nombre de cada uno
de los miembros de ésta y debera firmar el apoderado que se designe en la escritura publica (el cual representara a cada
una de los oferentes que integren la UTP), , acepta las bases y suscribe la declaracién jurada de no estar inhabilitado por
condenas y ausencia de conflictos de intereses y acepta el contenido del pacto de integridad, ademas, deberan indicar
el aporte que cada integrante de la UTP realizara en la evaluacion.

B. DOCUMENTO “ACUERDO Y FORMALIZACION DE UTP”. La Unidn Temporal de Proveedores, debera adjuntar el
documento que formaliza la unién y dé cuenta del acuerdo para participar bajo esta modalidad de acuerdo con el articulo
181, del Reglamento de la Ley N°19.886, en la presente licitacidn.

De acuerdo al articulo 180, letra e) del Reglamento de la Ley N°19.886, los oferentes deben establecer en el instrumento
que formaliza la UTP, la solidaridad entre los integrantes, en cuanto a todas las obligaciones que se generen con la
Municipalidad de Renca y nombrar a un representante o apoderado comun con poderes suficientes para representarlos
en conjunto.

Al ser una licitacion superior a 1000 UTM, para la presentacion de la oferta, el acuerdo en que conste la unién temporal
debera materializarse por escritura publica, sin que sea necesario constituir una sociedad.
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C. “PROGRAMA DE INTEGRIDAD”

En el caso de oferentes que participen bajo la modalidad de Unidn Temporal de Proveedores (UTP), cada integrante —
persona juridica o natural— debera cumplir individualmente con las exigencias del presente numeral, debiendo
presentar uno de los siguientes documentos:

i) Su propio Programa de Integridad, conforme a los requisitos establecido en el articulo 17 del Reglamento de
Compras Publicas o de Compliance y su respectivo respaldo de que este es conocido por su personal y/o
trabajadores, tales como un comunicado interno que conste en su pagina web, sea parte de su reglamento
interno de orden, higiene y seguridad u otro, formato libre.; o bien,

i) A lo menos, la acreditacion de un curso, capacitacion o diplomado en integridad o compliance, aplicable a las
personas naturales que estaran en contacto directo con la Administracion o que ejecutaran directamente las
labores contratadas, acompafnando los respectivos certificados de aprobacidn. La UTP debera declarar en el
Formulario N°1 A la individualizacion de dichas personas, adjuntando los respectivos certificados de aprobacion
al momento de presentar su oferta.

Los oferentes que participen como UTP deberan, ademas, presentar la Declaracion Jurada para Ofertar, conforme a lo
dispuesto en las presentes Bases Administrativas Especiales.

Los oferentes que participen como UTP, ademas deberan presentar los documentos mencionados en el punto 7.1.1,
letras A y B, por cada uno de los integrantes.

7.2 ANEXOS TECNICOS

7.2.1. FORMULARIO N° 2 “EXPERIENCIA DEL PROPONENTE”, debidamente firmado por el oferente, a través del cual
declara su experiencia en proyectos tales como; implementacidn de forestaciones o reforestaciones y ejecucion de SBN
(soluciones basadas en la naturaleza) y/u OCAS (obras de conservacién de agua y suelo), dentro o fuera de los limites
urbanos, con entidades publicas o privadas. Estas obras deberan haber sido ejecutadas entre el 1 de enero de enero de
2020 y la fecha de cierre de la licitacidn. Se aceptaran experiencias publicas y privadas que cumplan con los requisitos
sefialados en el presente apartado.

I La informacidn declarada en el formulario, y que debe estar acreditada es la siguiente:
a) Nombre y/u objeto de la contratacion que permita determinar si corresponde con el tipo de servicio
requerido;
b) Fecha de la ejecucion de la obra.
c) Identificacidon de Institucion mandante

1. Para ser consideradas validas, cada una de las experiencias declaradas en el formulario, la informacién antedicha
deberd estar contenida en uno o en varios de los siguientes documentos:

a) Certificados emitidos por el mandante a nombre del oferente,
b) Liquidaciones de Contratos emitidos por el mandante a nombre del oferente.
c) Actas, Resolucion o Decretos de Recepcion Provisoria sin observaciones o Definitiva de la Obra.

En el caso que las experiencias sean con entidades publicas, la comision evaluadora esta facultada para revisar y verificar
en el sistema de informacion de Compras Publicas, lo declarado por el oferente y/o documentos de respaldo, indicados
en su oferta.

Serd de exclusiva responsabilidad del oferente asegurarse de gue la informacidn necesaria para la evaluacion se
encuentre efectivamente publicada y disponible en el referido portal.

Cuando se detecte que alguna contrataciéon hubiese terminado anticipadamente o no se hubiera ejecutado en los
términos requeridos, no se contabilizard como experiencia del oferente. Se dejard constancia de ello en el respectivo
informe de evaluacién.

La Comision Evaluadora solicitara mediante Foro Inverso, la documentacion que acredita experiencia que, habiéndose
sefialado en el Formulario N°2, se hubiese omitido por parte del oferente. Se aceptara dicha documentacién siempre
que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para
presentar ofertas. Para este caso se descontard puntaje del factor “Cumplimiento Requisitos formales”. En caso de no
entregarse la documentacion de respaldo, la (s) experiencia(s) declaradas no sumaran puntaje en el respectivo criterio
de evaluacion.

En caso que el oferente no entregue el Formulario N°2, lo entregue en blanco o incompleto, pero si entrega documentos
de respaldo, la Comisidn Evaluadora aplicard la pauta de evaluacidén y revisara la _documentacion de la oferta,
descontandose el respectivo porcentaje en el criterio “Cumplimiento Requisitos Formales” quedando en 50 puntos. En
caso de experiencias con servicios publicos, la Comisidon debera revisar la informacidon que hay en el portal de Mercado
Publico. Ante la falta de informacion, la experiencia respectiva no sera considerada para efectos de evaluacion.

En el caso que el oferente no presente el Formulario N°2 y no tenga respaldos de experiencia, se solicitard a través de
foroinverso los documentos respectivos al proponente, rebajando el puntaje en el factor de evaluacién de cumplimiento
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requisitos formales. En el caso que los documentos solicitados via foro inverso no sean entregados por el proponente,
se asignara puntaje “0” en el criterio Experiencia del oferente.

7.3. ANEXOS ECONOMICOS

7.3.1. FORMULARIO N° 3. “OFERTA ECONOMICA”, debidamente firmado por el oferente o su representante legal,
segun corresponda, en el cual el oferente expresa su oferta econdémica en pesos chilenos, del listado de precios unitarios
solicitados, de acuerdo a lo requerido por el formulario.

Este debera tener incluidos todos aquellos costos y actividades que, sin estar expresamente indicados en los documentos
contractuales ni en el itemizado, fueran necesarios para el completo y total cumplimiento del Contrato, incluyéndose en

esto los gastos incurridos para la presentacion de la oferta.

PARA EFECTOS DEL PORTAL, DEBE INGRESAR SU OFERTA POR UN MONTO TOTAL NETO ($) A OFERTAR.

En caso que el proponente no indique el valor total de su oferta, su propuesta quedara inadmisible en el proceso de
evaluacién de las ofertas.

En caso que existan errores u omisiones gue puedan ser subsanados con una simple operacion aritmética, la Comisién
Evaluadora podrd ejecutarla, dejando constancia de ello en el acta o informe respectivo, siempre gue no implique un
monto distinto al monto total ofertado.

Las cantidades indicadas en la cubicacidn son de caracter referencial, es responsabilidad del Contratista completar dichas
cantidades.

El proponente que deje en blanco una o mas partidas del itemizado econdmico, su oferta serd declarada inadmisible (se
entenderd como casilla_en blanco la que no contenga un valorizacion o numeracion en la casilla), salvo que,
expresamente, el oferente senale que el valor de una o mas partida(s) esta(n) incluida(s) en otra.

8. APERTURA Y EVALUACION
8.1 COMISION DE EVALUACION

La apertura y evaluacion de las ofertas sera realizada por una comision evaluadora constituida para tal efecto, que estara
compuesta por 3 integrantes, designados en el presente Decreto Alcaldicio.

Los miembros de la Comisién Evaluadora estdn sujetos a las siguientes prohibiciones:

a) Tener contactos con los oferentes, salvo en cuanto proceda alguno de los mecanismos regulados por el articulo 35
ter de laley N° 19.886.

b)  Aceptar solicitudes de reunidn, de parte de terceros, sobre asuntos vinculados directa o indirectamente con esta
licitacidn, mientras integren la Comisién Evaluadora.

c) Difundir con terceros lo que esta sucediendo en el proceso de evaluacion y/o la documentacion respectiva, a la que
solo corresponde tener acceso los integrantes de la comision de evaluacion.

d) Aceptar ningln donativo de parte de terceros. Entiéndase como terceros, entre otros, a las empresas que prestan
servicios de asesoria, o bien, sociedades consultoras, asociaciones, gremios o corporaciones, o de cualquier persona
que pretenda influir en su decision.

El o la funcionario o funcionaria designado como apoyo a la Comision Evaluadora en la apertura de las ofertas, realizar
las consultas a los proponentes a través de Foro Inverso, apoyar administrativamente a la Comisidn y resguardar el
cumplimiento de los plazos, el que hara presente a la Comisién la obligacién de cumplir con el calendario de la licitacién.

Por otra parte, de acuerdo al articulo 35 nonies de la ley 19.886, los integrantes de la comision evaluadora deberan
suscribir una declaracion jurada, en la cual declaran expresamente la ausencia de conflictos de intereses respecto al
presente procedimiento de contratacidn y se obligan a guardar confidencialidad sobre éste. Asimismo, en caso de que
participe una persona contratada a honorarios con las funciones sefialadas, tendra la calidad de agente publico, estando
sujeto a responsabilidad administrativa en el desempefio de ellas, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que
corresponda.

8.2. PROCESO DE APERTURA

El acto de la apertura de la licitacién constara de una etapa en que se procedera a abrir tanto la oferta administrativa,
técnica y oferta econdmica, de forma consecutiva.

El acto de apertura de acuerdo al articulo N°51 del Reglamento de Compras Publicas N°661, se realizara
automaticamente a través del Sistema de Informacién.

En la eventualidad que existiera una situacién de indisponibilidad técnica que afecte el Sistema de Informacién en la
fecha y hora del acto de apertura electrdnica, la Comision Evaluadora estard facultada tomar contacto con la Direccién
de Compras y realizar las consultas necesarias sobre la indisponibilidad del sistema.
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El Sistema de Mercado Publico, al realizar la apertura automatica, deja todas las ofertas en estado ACEPTADA.

EVALUACION DE LAS OFERTAS
La evaluacidn de las ofertas se realizara en 2 etapas.

De todo lo obrado, se procederd a levantar un Informe de Evaluacién debidamente firmado por la comisién evaluadora,
en el cual se dejara constancia de cada una de las ofertas presentadas con indicacién de las observaciones consignadas
y de las causales invocadas. Ademads, debera proponer la oferta mas conveniente, o la proposicion de declarar desierta
la licitacion, segun sea el caso.

8.3.1. EVALUACION DE LAS OFERTAS EN LA ETAPA 1

La Comisién Evaluadora analizara el contenido de los antecedentes que se presenten en cada propuesta para verificar si
éstos permiten la aplicacion de la Pauta de Evaluacién, en particular, los criterios y factores de evaluacion de la Etapa 1.

La Comision Evaluadora asignara los puntajes a cada oferta para cada factor segln se sefiale en la Pauta de Evaluacion
de la Etapa 1 de las Bases Administrativas Especiales y obtendra el puntaje para cada propuesta.

Para pasar a la Etapa 2 de evaluacidn, los oferentes deben tener un puntaje minimo de un 60% ponderado, en el caso
que ninguno de los oferentes llegue a la ponderacién minima, la puntuacion minima podra ser rebajada a un 50%.

8.3.2. CAUSAL DE INADMISIBILIDAD EN EL PROCESO DE EVALUACION DE LAS PROPUESTAS ETAPA 1
En el proceso de evaluacidn, la Comisidn Evaluadora rechazara las ofertas que:

a) Secompruebe que hayan proporcionado informacion falsa, alterada o maliciosamente incompleta. La Municipalidad
tomara las medidas administrativas y/o judiciales que correspondan, segln el caso. Lo anterior debera quedar
debidamente fundamentado por la Comision en el Informe de Evaluacion.

b) Que no cumpla con la ponderacién minima indicada en el punto 8.3.1 “EVALUACION DE LAS OFERTAS EN LA ETAPA
1” en la primera etapa de evaluacion.

c¢) No convengan a los intereses municipales, exponiendo con claridad cada uno de los antecedentes que se tuvieron
en consideracion (tanto de hecho como de derecho) para sustentar la decision.

d) Ante la ausencia del Formulario N°1 y N°1-A o antecedentes técnicos y tras ser solicitado mediante foro inverso, no
haya sido presentados o el presentado no cumple con las condiciones de la licitacion.

e) Encaso de que algln oferente incurra en alguna de las causales de Rechazo de las Ofertas en el proceso de apertura.

f)  Cualquier otra causal establecida en las presentes Bases Administrativas, si las hubiere.

a) La no publicacién de la oferta del proponente a través del sistema de Compras Publicas del Estado (Mercado

Publico), salvo en caso de indisponibilidad del sistema;

b) Que existan oferentes que estén afectos a cualquiera de las prohibiciones para contratar que se describen en el

punto 8.1 de las Bases Administrativas Generales.

c) Siel oferente es una Unidn Temporal de Proveedores (UTP) e incumple alguna de las disposiciones del Reglamento

de Compras Publicas:

i.  No presenta el documento que da cuenta del acuerdo UTP.

ii. Lavigencia de la constitucion de la UTP es inferior a la del contrato.

iii. El acuerdo de UTP no establece la solidaridad entre los integrantes respecto de todas las obligaciones que se
generen con la Entidad licitante, o no nombran un representante o apoderado comun con poderes suficientes
para representarlos en conjunto.

iv. Alguna de las empresas constituyentes no es de menor tamanio.

V. Alguna de las empresas constituyentes no se encuentra habil en el Registro de Proveedores, con excepcién de
aquélla que, estando habil, pudo ingresar la oferta en el Portal Mercado Publico.

d) Lano presentacion del Formulario Econdmico N°3

e) Cuando se proporcione informacion incompleta, sin valorar y/o se deje en blanco el apartado del monto total de la

oferta que se requiere en el Formulario que se debe ingresar en los “Anexos Econdmicos” del Sistema de
Informacion, lo cual signifique la imposibilidad de aplicar la pauta de evaluacion.
f)  Cualquier otra causal establecida en las presentes Bases Administrativas, si las hubiere.

8.3.3. EVALUACION DE LAS OFERTAS DE LA ETAPA 2

Todos los oferentes que avanzaron a la segunda etapa estaran en las mismas condiciones iniciales, esto es, el puntaje
obtenido en la primera etapa no sera considerado en la segunda etapa.

La Comisién Evaluadora analizara el contenido de los antecedentes que se presenten en cada propuesta para verificar si
éstos permiten la aplicacion de la Pauta de Evaluacidn, esto es, si son Ofertas Evaluables.

La Comisién Evaluadora asignara los puntajes a cada Oferta para cada factor segun se sefale en la Pauta de Evaluacion
de las Bases Administrativas Especiales y ordenara las Propuestas segun los resultados que obtuvo el Valor Total de cada
una de ellas en la evaluacion, de mayor a menor.

Los resultados de la evaluacién se consignardn en un informe que sera firmado por la Comisién Evaluadora, en el que
deberd proponer la oferta mas conveniente, o la proposicion de declarar desierta la licitacién, segun sea el caso.
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El informe de la Comisidn Evaluadora debera referirse a las materias sefialadas en el Reglamento de la Ley N° 19.886.

8.3.4. CAUSALES DE INADMISIBILIDAD EN EL PROCESO DE EVALUACION DE LAS PROPUESTAS DE LA ETAPA 2
En el proceso de evaluacion, se declararan inadmisibles las Ofertas que:

a) No convengan a los intereses municipales, exponiendo con claridad cada uno de los antecedentes que se tuvieron
en consideracion (tanto de hecho como de derecho) para sustentar la decision.

b) Hayan sido presentadas por proponentes sobre los cuales existieren motivos fundados para estimar que dos o mas
de ellos se han concertado para aumentar artificialmente los valores de las propuestas o para limitar o excluir
indebidamente las propuestas de los competidores. En tal caso se requerira de un informe fundado de la Comisién
para rechazar las propuestas que incurran en tales practicas.

¢) Encasode que algun oferente incurra en alguna de las causales de Rechazo de las Ofertas en el proceso de apertura.

d) Cualquier otra causal establecida en las presentes Bases Administrativas Generales, si las hubiere.

8.4. SUBSANACION DE ERRORES U OMISIONES FORMALES O SOLICITUD DE CERTIFICACIONES O ANTECEDENTES
OMITIDOS. EN VIRTUD DEL ARTICULO 56 DEL REGLAMENTO DE LA LEY N°19.886.

8.4.1. SUBSANACION DE ERRORES U OMISIONES FORMALES

Una vez realizada la apertura electrénica de las ofertas, la Comision Evaluadora podra solicitar a los oferentes que salven
errores u omisiones formales, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos
oferentes una situacion de privilegio respecto de los demds competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios
de estricta sujecion a las bases y de igualdad de los oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes, a
través del Sistema de Informaciéon www.mercadopublico.cl.

Para dicha subsanacion se otorgara un plazo fatal de 48 horas, contados desde su comunicacién al oferente por parte
de la Municipalidad, la que se informara a través del Sistema de informacién www.mercadopublico.cl. (Foro Inverso) La
responsabilidad de revisar oportunamente dicho sistema durante el periodo de evaluacién recae exclusivamente en los
respectivos oferentes.

Cabe sefialar que de acuerdo al articulo 56 N°1 del Reglamento de la Ley 19.886, no se considerara como un error formal
al precio de la oferta.

8.4.2. SOLICITUD DE CERTIFICACIONES O ANTECEDENTES OMITIDOS

La Comisidn Evaluadora tiene la facultad de permitir la presentacion de certificaciones o antecedentes que los oferentes
hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan
producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no
mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluacion. Tratandose de certificaciones
o antecedentes incompletos se entenderan como no presentados oportunamente y podra aplicarse lo dispuesto en esta
cldusula.

Para dichas presentaciones de certificaciones o antecedentes se otorgara un plazo fatal de 48 horas, contados desde su
comunicacién al oferente por parte la Municipalidad, la que se informara a través del Sistema de informacién
www.mercadopublico.cl. (Foro Inverso) La responsabilidad de revisar oportunamente dicho sistema durante el periodo
de evaluacion recae exclusivamente en los respectivos oferentes.

8.4.3. REGLAS COMUNES SOBRE SOLICITUDES POR FORO INVERSO

Tanto los requerimientos de aclaraciéon como las respuestas a ellas por parte de los Oferentes deberan ser entregadas
Unica y exclusivamente a través del Sistema de Informacidn, limitandose a los puntos solicitados. Estas aclaracionesy las
respuestas a las mismas no podran, en ningln caso, alterar la esencia de la propuesta ni el precio de la misma. El costo
de toda informacidn adicional solicitada serd de cargo del Proponente.

Se descontara puntaje en el factor de evaluacidén “Cumplimiento de Requisitos Formales” por solicitar documentos por
Foro Inverso, lo que se deberd establecer en las Bases Administrativas Especiales.

Asimismo, la Municipalidad, a través de la Comisidén Evaluadora, podra verificar la autenticidad de lo informado por las
instituciones o empresas mandantes. En caso de que esto no fuera fidedigno, el Oferente quedara excluido de la
licitacién.

Para el caso de considerarlo necesario, la Comisién Evaluadora podrd solicitar un Informe Técnico a la Unidad y/o la
Direccidn respectiva o a quien ésta determine, con el objeto de establecer si una o mas ofertas o partes de éstas,
permiten su evaluacion, asi como también, corroborar la informacion entregada por parte de los oferentes, o la vigencia,

validez o legalidad de dichos antecedentes, el que en ningun caso sera vinculante.

La Comision Evaluadora, en caso de hacer uso de esta facultad, no podra suspender la evaluacién por mas de tres (3)
dias habiles, a fin de salvaguardar la continuidad del proceso y su agil resolucion.

9. PAUTA DE EVALUACION

11

'@' Blanco Encalada 1335, Rarca B, +582 2685 6500 Ty wowoworancaccl




REPUBLICA DE CHILE - I. MUNICIPALIDAD DE RENCA
SECRETARIA MUNICIPAL

La presente licitacion se evaluara considerando lo dispuesto en el punto 8.4 “EVALUACION DE LAS OFERTAS” y sus
subpuntos.

Para pasar a la Etapa 2 de evaluacion, los oferentes deben tener un puntaje minimo de un 60% ponderado, en el caso
gue ninguno de los oferentes llegue a la ponderacién minima, la puntuacién minima podra ser rebajada a un 50%.

La evaluacidn se llevara a cabo de acuerdo a los criterios de evaluacién que se indican a continuacion:

A. PRIMERA ETAPA DE EVALUACION

Factor y

.. Metodologia de evaluacion
Ponderacién

Para este criterio de evaluacion las ofertas se verificara el cumplimiento de los antecedentes
solicitados por las presentes Bases Administrativas, asignandole el puntaje sefialado a
continuacidn en razén de las situaciones:

DESCRIPCION PUNTAIJE

Entrega dentro del plazo para ofertar la totalidad de los
documentos exigidos en las bases, sin necesidad de solicitar 100

Cumplimiento de > ]
antecedentes adicionales o aclaratorios.

Requisitos
Formales (5%)

Entrega los documentos requeridos por foro inverso en el

- 50
plazo indicado en estas bases.

No entrega los documentos requeridos en el foro inverso, no
obstante, la oferta puede ser evaluada.

Férmula: (Puntaje obtenido) X 5%
Se evaluara de acuerdo alo indicado en los puntos 7.1.1 letra B) y 7.1.2 letra C) de las presentes
Bases Administrativas.

La valorizacion de este criterio se realizara de la siguiente manera:

OFERTA DE PROGRAMA DE INTEGRIDAD PUNTAIE
Programa de Presenta Programa de Integridad cgmpla con. lo establecido en el punto
7.1.1 letra b) o 7.1.1 letra c), o bien acredita al menos un curso de 100

Integridad 5% ) 8
acuerdo a lo establecido en el mismo punto.

No presenta Programa de Integridad que cumpla con lo establecido en
el punto 7.1.1, letra b) o 7.1.2 letra c), ni cursos de acuerdo a lo
establecido en el mismo punto, o en el caso que no sea presentado por
alguno o mas miembros de la UTP.

Férmula: (Puntaje obtenido) X 5%
Correspondera a lo declarado y acreditado en el Formulario N°2 “Experiencia acreditada del
Proponente”.
La asignacidon de puntaje se efectuara de conformidad con la siguiente tabla:

CONTRATOS PUNTAIE
Experiencia Acredita 4 o mas Contratos 100
Acreditada del Acredita 3 Contratos 75
Oferente (90%) Acredita 2 Contratos 50
Acredita 1 Contrato 25
No acredita, no informa o no tiene servicios 0
equivalentes.
Férmula: (Puntaje obtenido) X 90%
B. SEGUNDA ETAPA DE EVALUACION
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Este factor se evaluard, de acuerdo a la informacién disponible en la Ficha del Proveedor (ficha
que se encuentra publicada en el portal www.mercadopublico.cl respecto al Comportamiento
de Base, durante los ultimos 24 meses, en relacion a la fecha de cierre de la licitacion con la
siguiente tabla:

CRITERIO PUNTOS
El oferente posee nota 5 de un maximo de 5 como comportamiento
100 puntos
de base.
El oferente posee nota entre 4,99 a 4,98 de un maximo de 5 como
. 80 puntos
comportamiento de base.
El oferente posee nota entre 4,97 a 4,96 de un maximo de 5 como
. 60 puntos
. comportamiento de base.
Comportamiento -
El oferente posee nota entre 4,91 a 4,95 de un maximo de 5 como
Contractual ! 40 puntos
(5%) comportamiento de base.

El oferente posee nota igual o menor 4,90 de un maximo de 5 o no
tiene nota en la ficha del proveedor cargada en el portal 0 puntos
www.mercadapublico.cl

En caso que el oferente sea una Unién Temporal de Proveedores (UTP), se promediara la nota
de cada integrante que aporte para el criterio de experiencia, ya sea declarada o acreditada.

El puntaje que resulte de la tabla anterior, se aplicara el factor de ponderacién tal como se
indica en la siguiente formula:

FORMULA: (Puntaje Obtenido) x5%
Se refiere a la Oferta Econdmica declarada en el Formulario N°4:
El mayor puntaje correspondera a la oferta con Menor Precio (OM), correspondiente a la
sumatoria de los precios unitarios ofertados, de acuerdo a lo indicado por el oferente en el
Formulario N°4 . Las demas ofertas seran evaluadas de la siguiente manera:

Oferta Econdmica
(95%)

(Oferta de Menor precio

Oferta evaluada ) * 100

El puntaje total del Factor “Oferta econdmica” se calculard mediante la siguiente férmula:

Formula: (Puntaje obtenido) X 95%

10. OFERTA RIESGOSA O TEMERARIA

En caso de haber proveedores que presenten su oferta econémica por un monto menor al 50% del promedio de las
demas ofertas recibidas, la Comision Evaluadora aplicara lo dispuesto en el articulo N°61 del Reglamento N°661, con la
finalidad de determinar si se trata de una oferta riesgosa o temeraria.

De adjudicarse a la oferta, se solicitara el aumento de la garantia de fiel y oportuno cumplimiento, segin lo estipulado
en el articulo N°61 del Reglamento y el articulo N°11 de la Ley N°19.886.

11. CRITERIOS DE DESEMPATE

En caso que se produjera un empate entre dos o mas oferentes tras la Segunda Etapa de Evaluacidn, se resolvera
considerando los criterios de evaluacidn de la primera etapa, de acuerdo con el siguiente orden:

Oferta Econémica

Experiencia acreditable
Comportamiento Contractual
Cumplimiento de Requisitos Formales
Programa de Integridad

ukhwn e

12, ADJUDICACION

La Comision Evaluadora, previo a la propuesta de adjudicacion que realizara a la autoridad municipal, debera verificar
gue el oferente seleccionado de acuerdo a la pauta de evaluacién, no se encuentre inhabilitado para contratar con el
Estado, para ello, la comision, debera revisar los registros de la Direccion de Compras Publicas, y verificar que mantenga
la calidad de habilitado.

Por tratarse de una contratacion superior a 500 UTM debera darse cumplimiento al articulo 65 letra j) Decreto con Fuerza
de Ley N° 1, de 2006, del Ministerio del Interior, que fija el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley
N218.695, Orgdnica Constitucional de Municipalidades.

En caso de que el oferente se encuentre inhabilitado para contratar, se pasara al segundo mejor oferente, y asi
sucesivamente, respecto de cual se verificara los requisitos del parrafo anterior, hasta la seleccionar un oferente
habilitado.
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12, DE LAS CAUSALES READJUDICACION

Se podra proceder a la readjudicacién de acuerdo con los siguientes casos:

a) No presenta la documentacion requerida para la formalizacion de la Contratacion.

b) En caso que el adjudicatario presente documentacion falsa.

¢) Siel adjudicatario desistiera de su oferta.

d) No presenta Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato en los términos y plazo establecido.

e) No presenta Pdliza de Responsabilidad Civil, en los términos y plazo establecido.

f)  No entregar garantia solicitada por oferta riesgosa o temeraria.

g) Cuando el adjudicatario, dentro del plazo para celebrar el contrato, no se encuentre en estado habil en el
Registro de Proveedores de la Direccion de Compras Publicas, a través del Portal www.mercadopublico.cl

h) Sise retira un integrante de la UTP que hubiese reunido una o mas caracteristicas objeto de la evaluacién de la
oferta.

13. INVALIDACION

Cuando se haya adjudicado una licitacidn sin cumplir con las reglas establecidas en las presentes Bases Administrativas
Generales, Bases Administrativas Especiales y las Bases Técnicas, por error u omision, por dictar el acto administrativo
con vicios o contrario a derecho, se podra invalidar la adjudicacién. Para tales efectos, se procederd conforme al
procedimiento establecido en el articulo 53 de la Ley N° 19.880.

14. REVOCACION

La Municipalidad podra revocar la Licitacion cuando ya esté publicada, en razén de que ella ya no es conveniente para
los intereses municipales, el interés general, razones presupuestarias o se transforma en una licitacion inoportuna. En
este estado, aun existiendo ofertas, se detiene el proceso irrevocablemente. La Municipalidad podra revocar la licitacion
mediante Decreto Alcaldicio fundado, hasta antes de la adjudicacién de la Licitacién, lo que serd notificado a los
oferentes a través del sistema de informacién en el respectivo ID de la licitacién.

15. DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO
15.1. UNIDAD TECNICAY EL INSPECTOR TECNICO DE OBRA (I.T.O)

La Unidad Técnica y El Inspector Técnico de Obra, estaran a cargo de la DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES, la cual serd
responsable de supervisar técnica y administrativamente la ejecucion de las labores contratadas, y en general, el exacto
cumplimiento del contrato correspondiente. Deberd ademas supervisar el cumplimiento integro y oportuno del
Inspector Técnico del Contrato.

Por otra parte, el Inspector Técnico de la Obra (ITO) sera un funcionario de la Unidad Técnica, quien tendra las facultades
establecidas en este punto y sera designado por Decreto Alcaldicio. Podrd designarse uno o mas ITO.

El Inspector Técnico de la Obra, previo inicio de la Obra debera:

a) Revisar integramente las bases administrativas y técnicas, el contrato, la oferta adjudicada, las aclaraciones,
respuestas, anexos y demads antecedentes que integran el proceso licitatorio.

b) Verificar la existencia de la garantia al momento de la contratacidn, en caso que no se encuentre emitida, solicitar a
DAJ copia de esta. Ademas, para modificaciones contractuales, deberd verificar la vigencia, conforme a los
procedimientos institucionales vigentes.

c) Identificar y advertir oportunamente eventuales ambigledades, inconsistencias o falta de claridad en las
especificaciones técnicas, planos o antecedentes del proyecto que puedan afectar su correcta interpretacion o viabilidad
constructiva, informando a SECPLAN y a su vez a la unidad técnica responsable del desarrollo del proyecto en caso de
ser una distinta a SECPLAN, , para su andlisis y eventual pronunciamiento técnico, sin perjuicio de las situaciones de
inconsistencia que puedan detectarse durante la ejecucidon de las obras y que deban ser resueltas conforme a los
procedimientos establecidos

Sin perjuicio de lo anterior, el ITO tendra como funciones, atribuciones y obligaciones, entre otras, las siguientes:

a) Supervisar, coordinar y fiscalizar el cumplimiento del contrato derivado del presente proceso licitatorio, y velara para
que se cumpla con el mas alto estandar de calidad. Para cumplir esta finalidad debera dar las instrucciones necesarias a
través del encargado o supervisor del contrato del contratista a que se refiere el punto 18.2 de estas Bases.

b) Velar por el correcto desarrollo de los servicios y aplicar las multas necesarias cuando corresponda.

c) Visar los documentos que generan el estado de pago.

d) Dar aviso a la Direccion de Administracién y Finanzas, por escrito y por la via mas expedita, del reclamo o rechazo de
las facturas que no tengan certificacion, o que se hayan pagado y a la vez se hayan celebrado un contrato de factoring,
para que también se reclama o se rechace la misma.

e) Supervisar oportunamente el cumplimiento de las medidas de seguridad y que los trabajadores cuenten con EPP.

f) Mantener el libro de obras al dia.

g) Mantener actualizado el expediente del contrato, con todos y cada uno de los documentos que se vayan generando.
h) Tramitar con la debida antelacién las modificaciones del contrato que se produzcan durante la ejecucién del contrato.
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i) Requerir al adjudicatario la firma del representante legal de cualquier modificacion contractual, en este sentido

debera velar que dicho instrumento sea remitido a la Direccién de Asesoria Juridica, asimismo deberd requerir la

ampliacién de vigencia de las cauciones que procedan ante aumento de servicios o ampliaciones de plazo, si procediere.

j) Supervisar el cumplimiento de las obligaciones del punto 16.3 y 18.

k) Requerir al momento de la suscripcidn del acta de entrega de terreno carta Gantt que contenga la programacion de

la ejecucién de la obra y requerir al contratista su adecuacién ante paralizaciones, suspensiones o modificaciones

contractuales por aumentos y ampliaciones de plazo, disminuciones u obras extraordinarias.

1) Verificar que se mantenga en obra, si procede, los planos actualizados, retirando aquellos caducos.

m) Verificar que el libro de obras se mantenga en la faena

n) Revisar la conformidad de los materiales propuestos con las bases técnicas y contractuales.

o) Solicitar la entrega de las certificaciones y antecedentes de materiales requeridos por las bases antes de la

aprobacién de cada partida.

p) Verificar la vigencia y consistencia de los certificados y antecedentes técnicos presentados

q) Emitir aprobacién, observacién o rechazo fundado, de las partidas que no cumplan con las exigencias de las Bases.

r) Exigir ensayos adicionales o muestreos en terreno cuando existan dudas fundadas respecto de la calidad, desempefio

o conformidad normativa de los materiales utilizados

s) Debera ordenar el retiro inmediato de obra y su reemplazo por materiales conformes, sin derecho a compensacion

alguna para el contratista y sin perjuicio de la aplicacion de multas, sanciones contractuales u otras medidas que

procedan.

t) Informar a la jefatura respectiva, riesgos o contingencias que pueda afectar el correcto desarrollo del contrato.

u) Controlar que cualquier modificacién, ampliacion de plazo, cambio de alcance, prestacidn adicional u otra alteracidn

contractual cuente previamente con la debida autorizacidon administrativa formal, mediante Decreto Alcaldicio.

v) Requerir oportunamente al contratista la correccion de observaciones, incumplimientos o deficiencias detectadas,

dejando registro escrito de tales requerimientos y de las respuestas o medidas adoptadas, segun el medio formal que la

inspeccion técnica estime pertinente.

w) Informar de inmediato a la unidad técnica o autoridad competente cuando se configuren incumplimientos graves o

reiterados que puedan dar lugar a sanciones contractuales, cobro de garantias o término anticipado del contrato.

x) Solicitar programacion fisica y/o financiera vigente de la obra, cuando ello resulte necesario para verificar la
consistencia entre el avance ejecutado y el avance sometido a cobro.

y) Solicitar ficha de registro de avance de obra asociada al respectivo estado de pago, la cual contenga el detalle de las
partidas ejecutadas y registro fotografico suficiente que permita acreditar de manera clara y verificable los trabajos
ejecutados durante el periodo informado.

z) Informar oportunamente a SECPLAN y a su vez a la unidad técnica responsable del desarrollo del proyecto en caso

de ser una distinta a SECPLAN cuando durante la ejecucion se detecten situaciones asociadas a las bases administrativas

o técnicas tales como:

i. Especificaciones técnicas ambiguas o insuficientemente claras para su correcta aplicacion en obra;

ii. Planos, detalles o antecedentes técnicos que resulten no viables constructivamente o que presenten
incompatibilidades entre especialidades;

iii. Discrepancias entre bases, planos, especificaciones u otros antecedentes contractuales que puedan afectar la
correcta ejecucién del contrato;

iv. Ausencia o insuficiencia de respaldo técnico o documental que sustente soluciones exigidas en las bases.

Toda actuacidn relevante de la ITO debera quedar debidamente documentada y respaldada, mediante:

a) Libros de obra, actas, informes técnicos, memorandos, oficios, correos electrénicos institucionales u otros medios
formales, cualesquiera sean estos y conforme la naturaleza de la situacion.

b) Registro en los sistemas informaticos municipales habilitados para la gestion documental, cuando corresponda.
c)Archivo ordenado y trazable de los antecedentes, ya sea en formato fisico o digital, de modo que permita su revisidon
posterior por las unidades de control interno, asesoria juridica, auditoria externa o por la Contraloria General de la
Republica.

El ITO debera velar por que el libro de obras se mantenga al dia.

15.2. DE LA COMUNICACION CON EL CONTRATISTA

El medio de comunicacion oficial para la presente licitacion es por medio del Libro de la Obra.
16. DEL CONTRATO

16.2. DELOS ANTECEDENTES PARA CELEBRAR EL CONTRATO

La contratacion se formalizara mediante un contrato que se celebrara entre la Municipalidad y el adjudicatario, el cual
se suscribird en un plazo no superior a 10 habiles contados desde el hito de la notificacién de la adjudicacion (24 horas
posteriores a la publicacién de la adjudicacion en el portal Mercado Publico). Dentro de ese lapso, el adjudicatario tendra
un plazo de 8 dias habiles para para entregar la documentacion requerida, contados desde el hito antes sefalado.

Una vez adjudicado el proceso licitatorio, la Direccidn de Asesoria Juridica se comunicara con el adjudicado, mediante el
correo electrdnico informado por éste en el Formulario N°1, y solicitard la documentacion respectiva, la que podra
entregar mediante correo electrénico en conformidad a la letra c) del articulo 17 de la Ley N° 19.880.
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Para la celebracién del contrato, el adjudicatario debera presentar los siguientes antecedentes adicionales:

a) Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato por los plazos y términos establecidos en las presentes
Bases.
b) Pdliza de Seguro por los plazos y términos establecidos en las presentes Bases.

En el caso que la garantia sea fisica el proveedor debera ingresar la garantia a través de Oficina de Partes, la que remitira
la caucion a Tesoreria Municipal para su custodia, con copia a la Direccion de Asesoria Juridica, en caso de ser electrénica
debera enviarla a oficinadepartes@renca.cl, dirigido a la Tesoreria Municipal, con copia al abogado/a que ha solicitado
el documento de garantia.

Una vez suscrito y ratificado el contrato respectivo, este se publicard en la plataforma www.mercadopublico.cl y se
procederd a emitir una Orden de Compra por el total del monto contratado.

La Municipalidad estara facultada, en casos debidamente justificados por el adjudicatario, para aumentar, por una Unica
vez, el plazo de la formalizacidn de la contrataciéon y recepcion de los documentos requeridos, el que no podra exceder
cinco (5) dias habiles. La solicitud debera ser dirigida a la Direccidon de Asesoria Juridica antes del vencimiento de los
plazos indicados en este apartado.

Toda discrepancia en la aplicacién del contrato, del contenido o parte de las presentes Bases Administrativas o Bases
Técnicas, que surja durante la ejecucién del contrato serd resuelta exclusivamente por la Municipalidad, a través de
informes de su Direccion de Asesoria Juridica, a solicitud escrita de la Unidad Técnica de la Licitacion, ya sea de oficio a
requerimiento escrito del contratista, sin perjuicio de las facultades de la Contraloria General de la Republica y de los
Tribunales de Justicia.

16.3.  DE LA SUBCONTRATACION

De conformidad con lo dispuesto en el Articulo N°15 de la Ley N°19.886 y el Articulo N°128 de su Reglamento, el
Contratista podra concertar con terceros la subcontratacién parcial del Contrato, previa autorizacion del ITC. De efectuar
la Subcontratacion, ésta debera cumplir con lo establecido en la Ley N°20.123 de Subcontratacién.

Sin perjuicio de lo anterior, el Contratista sera el responsable de todas las obligaciones contraidas con la Unidad Técnica
en virtud del Contrato, como, asimismo, de las obligaciones para con los trabajadores, proveedores o cualquier otra, que
incumpla él y/o sus colaboradores, incluidos los subcontratos.

Antes del inicio de las obras, el Adjudicado debera dar cumplimiento a lo establecido en el articulo 128 del Reglamento
de la Ley N°19.886, donde debera realizar entrega de las partes que subcontratara, la razén social del subcontratista
(este debe encontrarse habil en el Registro de Proveedores del Estado).

16.4. MODIFICACIONES DE LA CONTRATACION

La suma de los aumentos y/o disminuciones de contrato, no podra exceder el 30% del monto total del contrato IVA
incluido. No obstante, y en casos excepcionales, se podra efectuar una disminucion superior al 30% siempre que para
ello exista mutuo acuerdo entre los contratantes.

Por otra parte, en caso que el contratista sea una UTP y uno de sus integrantes pase a estado Inhabil mientras el contrato
se encuentre en ejecucion, se aplicard lo establecido en el articulo 183 del Reglamento de la Ley 19.886.

El contratista no podra dar inicio a aumentos de contrato sin el respectivo decreto que disponga el aumento, del que se
dejara constancia por correo electrénico. En caso de realizar obras extraordinarias sin autorizacion del Inspector Técnico
de Obra, el costo serd asumido en su totalidad por el contratista.

En caso de aumento de contrato, el contratista debera respetar los valores ofertados en los Formularios N°3 Econdmico.
Toda modificacion por la que se realice un aumento y/o disminucidn se dispondrd previo Decreto Alcaldicio, y se
modificara el contrato, el que ademas debera ser ratificado o aprobado por Decreto Alcaldicio. Las modificaciones deben

realizarse en un plazo maximo de 8 dias habiles desde la solicitud de la ITO.

Las modificaciones sefialadas deberan respetar el equilibrio financiero del contrato y en ningln caso podran aprobarse
modificaciones que puedan alterar los elementos esenciales del contrato inicial.

Cualquier aumento de plazo, implicara el reemplazo por parte del proveedor de la Garantia de Fiel Cumplimiento de
Contrato, conforme se sefiala en el punto 6.2 y de la Garantia de Responsabilidad Civil, de acuerdo con lo establecido en
el punto 6.3, de las presentes bases administrativas. Los documentos deben ser entregados en un plazo de 5 dias habiles

desde que el ITO informa de las modificaciones del contrato.

El Decreto aprobatorio de la modificacion, y sus antecedentes de respaldo, deberda ser informado en
www.mercadopublico.cl.
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El contratista debera actualizar la carta Gantt ante aumentos, disminuciones, obras extraordinarias y ampliaciones de
plazo.
16.5. REAJUSTES DEL CONTRATO

Esta contratacidén no contempla reajustes.

17. DEL PAGO

La forma de pago serd a través de Estados de Pagos mensuales de acuerdo con el avance de las obras ejecutadas. El pago
de las labores del plan se hara contra entrega de Informe Favorable del ITO, quien validara la ejecucion de las labores
presentadas en cada estado de pago.

Antes de emitir la Factura, el contratista debera presentar para revision al Inspector Técnico de la Obra (ITO), por correo
electrénico, dentro de los primeros diez (10) dias corridos del mes siguiente a aquel en que se prestd el servicio,
prorrogables hasta el primer dia habil siguiente si el plazo expirare un sabado, domingo o festivo:

a) Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales, emitido por la Inspeccion del Trabajo, el cual acredita si el
adjudicatario posee multas o deudas provisionales al mes de la solicitud de este certificado (Formulario F30).

b) Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales, emitido por la Inspeccién del Trabajo,
acreditando el monto y estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales y el hecho de no existir
reclamos o denuncias respecto de sus trabajadores y/o de los trabajadores de los subcontratistas que se ocupan en
el servicio de que se trate, durante el periodo que comprende el estado de pago (Formulario F30-1).

c) Para el primer estado de pago se solicitara copia de los contratos que individualizan la direcciéon de los trabajadores,
con el fin de certificar trabajadores con residencia en Comuna de Renca. En caso que durante los meses siguientes
un trabajador cese en su cargo, y se incorpore un nuevo trabajador, el contratista deberd remitir el contrato del
nuevo trabajador, con el fin de certificar la residencia en la Comuna de Renca. (En caso de ofertar Mano de obra
comunal).

d) Documento que acredite el pago de las cotizaciones previsionales, sociales y de accidentes del trabajo de los
trabajadores del contratista que laboren en la ejecucion de la obra contratada

e) Noémina de trabajadores que laboran en la obra: con copia de las liquidaciones de remuneraciones, ademas el o la
ITO podra solicitar al contratista, antecedentes que acrediten el pago de los trabajadores y/o trabajadores
subcontratados que laboren en la obra. Ademas, deberan entregar los contratos de trabajo que especifiquen la
residencia de los trabajadores.

f) En caso de Subcontratacion, el Contratista deberd entregar el Contrato suscrito con el subcontratista, donde se
indigue las faenas subcontratadas y obligaciones del subcontratista.

g) Comprobante de pagos de multas por atrasos u otras causales definidas, si los hubiere. En caso de haber multas
pendientes de pago, éstas seran descontadas del correspondiente pago.

h) Certificados de ingreso correspondientes a vertederos o botaderos autorizados, si procediere.

i) Cualquier otra materia necesaria para la adecuada y oportuna ejecucién de las tareas contratadas.

El ITO podra requerir que se agreguen a los respaldos antes mencionados, otros documentos vinculantes al Contrato
gue se consideren necesarios o pedirlos por separado, para establecer que se estda cumpliendo lo establecido en las
diferentes disposiciones legales atingentes al servicio que se prestara.

Una vez visado el estado de pago, el ITO solicitara la factura al contratista, quien debera emitirla, considerando lo
siguiente:

a) Factura a nombre de I. Municipalidad de Renca.
b) Rol Unico tributario N°69.071.200-8.
c) Direccidn: Blanco Encalada N°1335.

El Municipio, dentro de los 8 dias corridos siguientes a su recepcién, podra reclamar el contenido de esta o de la falta
total o parcial de la prestacidn del servicio, segun las condiciones establecidas el articulo 32 de la Ley N2 19.983.

El pago se efectuara dentro de los 30 dias siguientes a la fecha de emisidn de la factura correspondiente, mediante
transferencia electrdnica.

Si el ITO verifica que el porcentaje de avance de las obras no estan de acuerdo a lo que se pide que se cancelé, se indicara
esta situacion en el libro de obras y devolvera al contratista los antecedentes presentados, para que corrija lo que
corresponda.

Para el pago del Estado Final se exigiran los siguientes documentos:

l. Decreto que aprueba la Recepcidn Provisoria.
Il El comprobante de haberse entregado la Garantia de Correcta Ejecucién de Obra, del punto 6.4 de las presentes
Bases. Pagos de consumos de agua y luz o aportes, si procede.
Il Informe de disposicion final de los residuos.
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En el ultimo estado de pago, en el caso de que existan prestaciones laborales pendientes, como cotizaciones,
remuneraciones o indemnizaciones o demandas laborales en curso, se debera ejercer el derecho de retencién para el
pago de dichas prestaciones. Esta retencidén quedara reflejada en el decreto que liquide el contrato, conforme el punto
18.4 de la presentes Bases.

La ITO sélo podra aprobar, visar o certificar estados de pago cuando:

a) Se verifique que las prestaciones asociadas se encuentren efectivamente ejecutadas conforme a las bases técnicas,
contrato y estandares comprometidos.

b) Se constate que no existan incumplimientos pendientes que deban ser subsanados previamente, salvo que las bases
dispongan expresamente otra cosa.

c) Se entreguen las certificaciones, pruebas o ensayos cuando las bases técnicas de la licitacién asi lo establezcan.

El contratista debera presentar a la ITO, previo pago de la totalidad de cada partida, los antecedentes técnicos de cada
material relevante, cuando las bases y/o especificaciones técnicas lo exijan, incluyendo cuando proceda, uno o mas de
los siguientes:

a) Ficha técnica del fabricante o proveedor

b) Certificados de calidad o ensayos de laboratorio

c) Certificacién de cumplimiento normativo, en caso de materiales regulados
d) Muestras fisicas, si asi lo exige la ITO o las bases de la licitacion.

e) Guias de despacho de materiales u drdenes de compra.

En particular, sera necesario contar con antecedentes que demuestren la trazabilidad de los materiales, sean estas guias
de despachos, érdenes de compra u otros que demuestre que la certificacion corresponda a los elementos acreditados
instalados en las obras. Ninguna partida podra ser pagada en su totalidad sin contar con la aprobacidn previa del ITO,
mediante la aprobacién del Estado de Pago.

17.1 FACTORING

La | Municipalidad de Renca, cumplira con lo establecido en los Contratos de Factoring suscritos por el Contratista,
siempre y cuando no existan obligaciones o multas pendientes.

En caso de celebrar el contratista un contrato de factoring, éste debera notificar a la Municipalidad y al Inspector Técnico
del Contrato, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a su celebracidn. Asimismo, la empresa de factoring
deberd tomar las providencias necesarias y oportunas de notificacion al Municipio, a fin de hacer efectivo el cobro de la
respectiva factura.

La | Municipalidad de Renca, queda facultada para rechazar o reclamar las facturas emitidas el portal del Servicio de
Impuestos Internos, que no cuente previamente con la el Certificado de Recepcion conforme del servicio, dentro del
plazo de ocho (8) dias corridos, conforme al N°2 del articulo 3 de la ley N° 19.983.

En ningun caso, se pagaran las Facturas cuya notificacidn del factoring sea con una fecha posterior a la solicitud de pago
a la factura cedida, la que se rechazara o reclamara en los mismos términos anteriores.

18. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

18.1. OBLIGACIONES GENERALES

El Contratista estard afecto a las obligaciones del punto 9.5 de las Bases Administrativas Generales. Ademas, tendra las
siguientes obligaciones derivadas de la ejecucidn del contrato:

a) Asistir a todas las reuniones de coordinacidn que requiera la Municipalidad, a través del ITO.

b) Informar al ITO el nombre del Experto en Prevenciéon de Riesgos conforme a la letra k del punto 9.5 de las Bases
Administrativas Generales.

c) Entregar carta Gantt de acuerdo a las especificaciones técnicas y realizar los ajustes y actualizaciones solicitadas
por el ITO.

d) El Contratista debera proveer a todos los trabajadores que laboren en el servicio el vestuario adecuado para

sus funciones, incluido el calzado, ademds de entregar el equipo de trabajo y seguridad que cada labor requiera. El
contratista debera dejar registro por escrito con la firma del trabajador de la recepcion conforme del uniforme,
elementos de proteccién personal, etc. El cual podra ser requerido por el ITO, en cualquier momento de la duracién del
contrato.

e) Disponer de todos los equipos y medidas de seguridad adecuados para el personal propio o subcontratado, y
de las personas que la Municipalidad envié, para evitar accidentes laborales y de cualquier naturaleza. Durante la
ejecucidn de las obras, se debera prever y solucionar las condiciones logisticas del lugar, y disponer de los equipos y
magquinaria necesarios, siendo responsabilidad del Contratista preparar una metodologia de trabajo segura.

f) Mantener informado por escrito y oportunamente al ITO, respecto a todos los subcontratistas que desarrollen
alguna actividad en la obra como parte del contrato encomendado.
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g) Queda estrictamente prohibido que el personal use como comedor, bafio o vestidor otro lugar que no sea el
destinado para tal efecto.
h) En el caso que proceda, el Contratista estara obligado a solicitar todos los permisos municipales de rotura y

ocupacion de veredas y calzadas en caso de ser necesarios para la ejecucion de las obras, los que estaran exentos del
pago de derechos, por tratarse de una obra municipal.

i) Cuando corresponda, debe entregar al ITO el Listado de Empresas Subcontratistas que intervengan en la
ejecucion de las obras.
j) Sera responsabilidad exclusiva del Contratista mantener en el lugar de trabajo las condiciones sanitarias y

ambientales necesarias para proteger la vida y salud de los trabajadores que en ella se desempefien, desde la entrega
del terreno y durante la ejecucion de la obra y sus prérrogas o adiciones, si las hubiere. Lo anterior, de acuerdo al Decreto
Supremo N2594 del Ministerio de Salud.

k) El contratista debera dejar los escombros en botadero o vertedero autorizado. En caso de que la ITO determine
gue ciertos elementos no serdn considerados escombros, el contratista debera dejarlos en Bodega Municipal y sera
responsabilidad de la Municipalidad el destino final de dichos elementos.

) Sera responsabilidad del contratista entregar a sus trabajadores Elementos de Proteccién Personal (EPP) para
ejecutar los trabajos encomendados, lo cual debe estar acorde con la normativa vigente.
m) Entregar la documentacidon requerida para tramitar los pagos.

n) Serd responsabilidad del Contratista solicitar todos los permisos municipales necesarios para la correcta ejecucion.

o) El Contratista debera actualizar la carta Gantt ante modificaciones contractuales, tales como aumentos o
disminuciones de obras, ampliaciones de plazos u obras extraordinarias.

p) Entregar programacion fisica y/o financiera vigente de la obra, cuando ello resulte necesario para verificar la
consistencia entre el avance ejecutado y el avance sometido a cobro.

q) Entregar ficha de registro de avance de obra asociada al respectivo estado de pago, la cual contenga el detalle de
las partidas ejecutadas y registro fotografico suficiente que permita acreditar de manera clara y verificable los
trabajos ejecutados durante el periodo informado.

r) El contratista deberd presentar a la ITO, previo pago de la totalidad de cada partida, los antecedentes técnicos de
cada material relevante, cuando las bases y/o especificaciones técnicas lo exijan, incluyendo cuando proceda, uno
o0 mas de los siguientes:

i.Ficha técnica del fabricante o proveedor
ii.Certificados de calidad o ensayos de laboratorio
iii.Certificacién de cumplimiento normativo, en caso de materiales regulados
iv.Muestras fisicas, si asi lo exige la ITO o las bases de la licitacion.
v.Guias de despacho de materiales u 6rdenes de compra

En particular, sera necesario contar con antecedentes que demuestren la trazabilidad de los materiales, ya sean estas,
guias de despachos, 6rdenes de compra u otros que demuestre que la certificacion corresponda a los elementos
acreditados instalados en las obras.

18.2 DE LA DESIGNACION DEL SUPERVISOR DE LA OBRA

La designacidn del Supervisor de la obra serd informada por la empresa contratista, debiendo quedar registrado en el
Libro de Obras su domicilio, numero de teléfono v horario en que pueda ser ubicado cuando las circunstancias lo
requieran. Este profesional o representante se encuentra ampliamente facultado para representar al Contratista en
todos los asuntos relacionados con la obra.

18.3 DE LOS PERMISOS

En caso de ser necesario, el Contratista deberd solicitar la autorizacién Municipal, para realizar trabajos en la comunay
para el Permiso de Ocupacién Temporal del Espacio Plblico (Permiso de BNUP), que se gestiona en el Departamento de
Fiscalizacion de la Direccidon de Obras Municipales, a través de correo electrénico o de manera presencial. La Direccidn
de Obras procederd a otorgar un permiso genérico, sin costo, cuya copia debera portar cada uno de los vehiculos del
contratista que ejecute trabajo en la comuna.

Por su parte, los demds permisos que sean necesarios para ejecutar cualquiera de las obras contratados, sera
responsabilidad del contratista realizar todas las gestiones y coordinaciones con el municipio o cualquier otra entidad,
para ejecutar las faenas y obtener todos los permisos y recepciones necesarias, de acuerdo al tipo de obras o servicio
que se contraten, incluyendo las posibles modificaciones que se incorporen al contrato original, ademas de efectuar los
pagos de derechos e inscripciones en las instituciones correspondientes, segun los requerimientos relacionados con las
obras que se contratan. Asi como también, se deberdn tramitar las recepciones finales correspondientes, obteniendo
las certificaciones que lo acrediten las que deberan proporcionarse al I.T.O municipal, antes de la Recepcidn Final.

Sera responsabilidad del contratista considerar los plazos de tramitacion de los distintos permisos que se requieran para
la ejecucion de las obras, de tal forma de no retrasar su correcta ejecucion.

18.4 SALDOS INSOLUTOS DE REMUNERACIONES O COTIZACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

Durante la vigencia del respectivo contrato el adjudicatario debera acreditar que no registra saldos insolutos de
obligaciones laborales y sociales con sus actuales trabajadores, de los trabajadores subcontratados o con trabajadores
contratados en los ultimos dos (2) afios.
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La Municipalidad podra requerir al adjudicatario, en cualquier momento, los antecedentes que estime necesarios para
acreditar el cumplimiento de las obligaciones laborales y sociales antes sefialadas.

En caso de que el contratista registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus
actuales trabajadores, trabajadores subcontratados o con trabajadores contratados en los ultimos dos (2) afios, los
primeros estados de pago producto de esta licitacién deberan ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo
la empresa acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del periodo de
ejecucidn de las prestaciones, con un maximo de seis meses.

La Municipalidad debera exigir que el proveedor proceda a dichos pagos y le presente los comprobantes y planillas que
demuestren el total cumplimiento de la obligacion. El incumplimiento de estas obligaciones por parte de la empresa
adjudicataria dard derecho a terminar la relacidn contractual conforme al punto 20 de las presentes Bases, pudiendo
llamarse a una nueva licitacién en la que la empresa referida no podra participar.

18.5. NORMAS LABORALES

El contratista, en su calidad de empleador, serad responsable exclusivo del cumplimiento integro y oportuno de las
normas del Cédigo del Trabajo y leyes complementarias, leyes sociales, de prevision, de seguros, de enfermedades
profesionales, de accidentes del trabajo y demas pertinentes respecto de sus trabajadores y/o integrantes de sus
respectivos equipos de trabajo.

En consecuencia, el contratista serd responsable, en forma exclusiva, y sin que la enumeracion sea taxativa, del pago
oportuno de las remuneraciones, honorarios, indemnizaciones, desahucios, gratificaciones, gastos de movilizacion,
beneficios y, en general, de toda suma de dinero que, por cualquier concepto, deba pagarse a sus trabajadores y/o
integrantes de sus respectivos equipos de trabajo.

La Municipalidad se reserva el derecho a exigir al contratista, a simple requerimiento de la Unidad Técnica, y sin perjuicio
de lo dispuesto en el articulo 4° de la Ley de Compras y el articulo 183-C del Cédigo del Trabajo, un certificado que
acredite el monto y estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales emitido por la Inspeccién del
Trabajo respectiva, o bien, por medios iddneos que garanticen la veracidad de dicho monto y estado de cumplimiento,
respecto de sus trabajadores. Ello, con el propdsito de hacer efectivo por parte de la Municipalidad, su derecho a ser
informado y el derecho de retencidn, consagrados en los incisos segundo y tercero del articulo 183-C del Cédigo del
Trabajo, en el marco de la responsabilidad subsidiaria derivada de dichas obligaciones laborales y previsionales, a la que
alude el articulo 183-D del mismo Cddigo.

Por otra parte, se deja expresa constancia que la suscripcidn del contrato respectivo no significara en caso alguno que el
contratista, sus trabajadores o integrantes de los equipos presentados por éstos, adquieran la calidad de funcionarios
publicos, no existiendo vinculo alguno de subordinacidn o dependencia de ellos con la Municipalidad de Renca.

18.6. DE LA ETICA Y LAS BUENAS COSTUMBRES DEL PERSONAL

El personal de terreno deberd observar un comportamiento respetuoso con el publico y con los funcionarios de la
Municipalidad destinados al control e inspeccion.

Esta terminantemente prohibido al personal de terreno, efectuar o permitir a terceros la seleccidn, clasificacion, o
comercializacion de materiales, todos los residuos generados de las actividades deben ser transportados directamente
a las estaciones de transferencia.

Queda estrictamente prohibido solicitar dinero a los vecinos, para la ejecucion de las tareas asignadas o el retiro de los
residuos generados. No podrdn solicitar dadivas o propinas, ni atender demandas particulares dentro del horario de
trabajo.

Durante la ejecucidn del servicio queda estrictamente prohibido al personal de terreno cambiar de ropa en lugares no
habilitados para ello o tener una conducta impropia en la via publica.

El comportamiento entre el personal, y hacia los vecinos, debe fundarse en un trato compatible con la dignidad de la
persona humana, y en ningin momento debera aceptarse una conducta que se realice, de forma indebida, por cualquier
medio, requerimientos de cardacter sexual, no consentidos por quien los recibe y que amenacen o perjudiquen la dignidad
del vecino, funcionario o personal. Como asi, lo indica la Ley N° 20.005 que “Tipifica y Sanciona el Acoso Sexual”. En caso
de comprobarse que un miembro del personal o subcontratado ha realizado este tipo de conducta se ejecutara una
multa establecida en las presentes Bases.

18.7. ORDENANZA MUNICIPAL QUE PREVIENE, PROHIBE Y SANCIONA EL ACOSO CALLEJERO

Aquellos proveedores que suministren bienes o presten servicios o concesiones para la Municipalidad de Renca en virtud
de algun contrato suscrito con ella en conformidad con las disposiciones de la Ley N°19.886, deberan adoptar las medidas
pertinentes para evitar que sus trabajadores incurran en algunas de las conductas descritas en la presente ordenanza
mientras trabajen en sus obras o servicios contratados por esta entidad.

18.8. DE LAS CONDICIONES Y ACCIDENTES DEL TRABAJO
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